Vallalkozdsi szerzodés

amely |étrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltaté Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag

Székhely: 4028 Debrecen, Tiizér utca 4.

Képviseli: Csonka Tibor vezérigazgatod

Cégjegyzekszam 09-10-000482. Adoszam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Rt. 11738008-
20226433-00000000.

mint megrendeld. a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tiizér utca 4.

Képviseli: Gyorgy Zoltan tigyvezetd

Cegjegyzékszam: 09-09-007197. Addészam:11986270-2-09, Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt.
[ 1738008-20832959-00000000.

mint Vdllalkozo. a tovabbiakban Villalkozo

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum

Jelen Vallalkozasi szerz6dés a Megrendel altal a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011, évi CVIIL. térvény (a
tovabbiakban Kbt.) lHarmadik Része alapjan ..Debrecen, Gorgey utca 7. Béleséde primer bekdtdvezeték
€s hokdzpont ¢pitése.” targyban a meghivandé gazdasagi szerepld részére 2013.07.18-an megkiildstt a
289/2011. (X11.22) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés d) pontja alapjan inditott hirdetmény kézzététele
nélkiili targyalasos kozbeszerzési cljaras (a tovabbiakban Cljards) eredményeként jott létre, az Eljaras
Megrendeldje. mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozd kozott az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden. A Fe-
lek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozasi szerz6dés az Eljaras szerinti kozbeszerzés megvalositdsa-
ra iranyulo szerzédéseik minden feltételét kistelezd erdvel tartalmazza.

2./ A Villalkozdsi szerzodés targya:

Debrecen, Gorgey utca 7. Boleséde primer bekotévezeték és hokozpont épitése.

3./Anyagsziikséglet biztositiasa
Az anyagot az ajanlati dokumentécio miszaki leirasdban megadott miszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozé szerzi be.
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4./ Szerzddéses dr

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés | Nettéar (Ft) | AFA (Ft) Brutto ar (Ft)

Ajanlati ar 6 527 064 1762 307 8289 371
Engedmény (0,5%) 32 635 8812 41447
anedménn_yel '
csokkentett ajanlati ar 6 494 429 1 753 495 8247 924
Tartalékkeret (5%) 324 721 87 675 412 396

| Villalasi ar . 6 819 150 1841 170 8 660 320

| | -

osszegben hataroztak meg.
Vallalasi ar: A Villalkozo dltal a Keretmegallapodas Szerzodésben megajanlott Ajanlati arhoz ké-
pest engedménnyel csdkkentett ajanlati ar + 5% Tartalékkeret atalanyar (+ 27% AFA).

Amennyiben olyan munkavégzés valik sziikségessé. amelyhez a Keretmegéllapodas Szerzédés 3.
szamu mellekletében Iévo arazott koltségvetésben nem talalhaté egységar. akkor a Vallalkozé az
alabbiakban meghatarozottak szerint képezheti azt:
* munkadij: a Keretmegallapodds Szerzédés 3. sz. melléklete szerinti rezsiéradij tablazat alap-
jan.
e normativa: az Epitéipari Normagyiijtemény (EN) szerint,
e anyagar: szamitott anyagar + max. 5% anyagigazgatasi ktg. alkalmazasaval.

A szerzodées teljesitese soran az 5% Tartalékkeret csak a Megrendeld dltal elrendelt pétmunkak fe-
dezetére szolgalhat. Elszdmolasa az eljarasban kialakult ajanlat ezen szerzédés mellékletét képezd
tételes, kétoszlopos kéltségvetés, anyag. illetve munkadij arai alapjan torténik. az ajanlati arbol val-
lat engedmény figyelembe vételével.
Amennyiben az elrendelt potmunka munkadij tételére a kltségvetés nem ad arat, ugy annak elsza-
molasa a Tartalékkeretbdl a Vallalkozé altal a keretmegdllapodasos eljardsban megadott rezsiora-
dijjal, illetve anyag vonatkozasaban a kovetkezd modon térténik:
A Keretmegallapodas Szerzddés bearazott tételei kozott nem szerepld anyag aranak szamitasi mod-
szere:
e bedrazott tételhez hasonlithatd miiszaki tartalommal rendelkezd anyag esetében, egyszerii ar-
aranyositas keriil alkalmazasra.
® egyeb esetekben, min. 2 beszallito altal készitett és Vallalkozé altal bemutatott 4rajanlat
alapjan kertil alkalmazasra.
az ajanlati arbdl vallalt engedmény figyvelembe vételével.

A Tartalékkeret felhasznalasa a kdzmikivaltasokra, szakfeliigyeletekre. illetve a kivitelezés soran
felmeriilé egyéb nem tervezhet kiltségek érdekében térténhet.

A targyban szerepld munka Ajanlati dokumentacioja elvalaszthatatlan részét képezi jelen Vallalko-
zasi szerzddésnek.
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5./ A teljesités helye: Debrecenben az Ajanlati dokumentacio 5. pontjaban szereplé helyszineken.

6./ A szerzodésteljesitési hatdaridok:

Miszaki kivitelezés véghatarideje: 2013. 09. 16.

A szerzOdés teljesitésének a véghatdrideje pénziigyi teljesitéssel: 2013. 10. 16.

Szerz6do felek megallapodnak abban. hogy a Vallalkozé jogosult hataridé elétt teljesiteni a Meg-
rendel® eldzetes jovahagyasa alapjan.

Utemek

Ajanlati dokumentacio
5. pontja szerint

A részszamla dsszege az

A hokdzponti gépészeti blokkegységek,
tovabba komplett villamos kapesoloszek-
rények eloregyartasa mihelyben. Tavveze-
ték épitése nyomasprobaval teriilet helyre-
allitassal.

Teljesitési g e
A epités koltségének
hatarido SR
szazalékaban.
Hokozpont: 60%
2013. 08. 30.

Tavvezeték: 100%

A hékdzpontok komplett helyszini szerelé-
se miuszerész belizemeléssel. A tejes mi-
szaki tartalom mecgvaldsitasa. miszaki

2013.09. 16.

Haékozpont: 40%

atadas-atvétel.

Megrendel6 helyszini képviselije

Neve:
Cime:

Telefon:

Vaské Janos
4028 Debrecen. Tiizér u. 4. sz.
+36-52-509-416

Vallalkozo helyszini képviseldje:

Neve:
Cime:

Kremper Béla
4028 Debrecen. Tiizér u. 4. sz.

Telefon: +36-30-9353-287

7./ Megrendel6 feladatai:

Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a szerzddés targyat képezd kivitelezésre alkalmas

munkateriiletet a szerzodés alairasat kdvetd napon atadja a Vallalkozonak.

8./ Vallalkozo feladatai és kotelezettségei, melyek ellenértékét a vallalasi ar tartalmazza:

e Azemlitett idopontok kozott Vallalkozonak folyamatosan rendelkezésre kell allni.

* Anyagsziikséglet biztositasa az ajanlati dokumentacié miszaki lefrasaban megadott miiszaki pa-
ramétereknek megfelelden.

e A vallalas teljesitéséhez szitkséges energia biztositasa.




e A Megrendel6 kepviseloje szamdra a folyamatos mindségellendrzés lehetoségének biztositasa.
e A munkateriilet atadas-atvétele utan a munkateriileten kételes betartani és betartatni:
o Munkavégzésre vonatkozo altalanos eldirdsok

e A munkateriilet atadas-atvétele utdn a munkateriileten a Vallalkozo koteles betartani és betartat-
ni:

o az adott munkavégzésre vonatkozo szakmai elbirasokat,

o az 1998/2001. VI. 15. Korm. Rendelet a Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek végzesének feltételeirol,

o az 1996. XXXI. Tazvédelmi tv. és végrehajtasi rendelkezéseit.
o az 1993. XCIII. évi tobbszorosen modositott Munkavédelmi tv.-t.

o Vallalkozo koteles a munkavégzés sordn az azzal dsszefliggd szemetet. szennyezddést a
keletkezést kovetden eltavolitani.

o Az eldirttol eltéré miiszaki megoldast Vallalkozo csak a Megrendeld el6zetes jovahagya-
saval alkalmazhat.

o A kapcsolodo szerkezetek sziikséges atalakitdsa. az (j szerkezetekkel valo 6sszedolgoza-
sa €s az érintetl. megbontott szerkezetek helyreallitasa.

o A meglévo kész szerkezetek védelme.
o A munkavégzésre vonatkozo szakmai feleldsség biztositas megkotése.
o A munkavégzés soran méasoknak okozott karok megtéritése.

e A Villalkozo egyeb kotelezetiségei

o A szerzoOdés alairasat kovetden a munkavégzes eldtt a megrendeldvel helyszini egyeztetés
végzése.

Ezek elmulasztasaért a Megrendelot felelésség nem terheli.

e Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a 6. pont szerinti hataridére elvégezni.

e Villalkozo a Iétesitmény megvalositasara kihato észrevételeir6l (miiszaki megoldas. hatdrido)
haladéktalanul koteles Megrendelot tajékoztatni.

e Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalositas kozbeni vitak (muszaki, érielmezési,
stb.) nem késleltethetik a létesitmény megvalositasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara. Ezeket felek kivitelezés kozben, vagy atadas utdn megegyezéssel. vagy jogi Gton
rendezik.

e A dokumentaciotol eltérd miiszaki megoldast Viallalkozo csak a Megrendelé elézetes jovaha-
gyasaval alkalmazhat.

9./ Ellenérzés
e  Megrendel6 az épitési naplot 5 naponként koteles ellendrizni.

» Villalkozo kdoteles a szabalyok altal eloirt ellendrzéseket, az épitési naploba bejegyezni és ezek-
rol jegyzokonyvet késziteni. A megéllapitott hianyossagokat haladéktalanul meg kell sziintetni.
Az intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A jegvzokonyv tartalmazza a vizsgalat cél-




Jat, idépontjdt, targyat. eredményét. A bizonylatok az épitési napld mellékleteként kezelendok.
azokrol folyamatosan jegyzeteket kell vezetni.

10,/ Fizetési feltételek

A szerzOdés ellenériékének megfeleld pénziigyi fedezet a Megrendelé rendelkezésére all.

Megrendel6 eléleget a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint fizet.

Ajanlatkérd részszamlak benytjtasanak lehetéségét a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 13. § szerint
biztositja.

Részszamla-benyijtas feltétele. hogy az adott munkafazis elvégzését a miszaki ellendr igazolja. A vég-
szamla kibocsatasara abban az esetben kertilhet sor, ha a jelen megallapodas szerinti munkak hianytalan
atvetelét - a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen - a Megrendelé irasban igazolja. A szam-
labenyujtasaval kapcsolatban a Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét a Kbt. 130. §-ara. 306/2011.
(XIL. 23.) Kormanyrendelet 14. §-dra, illetve az Art 36/A §-ra.

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetoen kiallitott szamla ellenértékét, annak kézhezvételétsl sza-
mitott 30 napon beliil atutalassal teljesiti, az alabbi okmanyok ellenében:

e aVillalkozd szaml4ja | példanyban,

* a Vallalds teljesitését igazolé — a Megrendelé és a Vallalkozo képviseldje altal alairt - atadas-

atvételi jegyzokonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasaral.

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kétddd valamennyi bizonvlaton kételes a megrendelés sza-
mat feltiintetni.
Villalkoz6 nem fizethet. illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével §sszefliggésben olyan koltsége-
ket. melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekinteté-
ben meriilnek fel. és melyek a Vallalkozo adokételes jovedelménck csokkentésére alkalmasak.
A fentieken tul Villalkozé a Szerzodés teljesitésénck teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szimara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti tigyletekrdl Meg-
rendeldt haladéktalanul értesiti.
Megrendel6 felhivja Viallalkozo figyelmét arra, hogy alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az Art.
36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.
Vallalkozo altal a szerzodés teljesitésében igénybe veendd alvallalkozok, szakemberek alkalmazasara a
Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései iranyadok.

11./ Minéségi kivetelmények, mindségi, mennyiségi dtvétel

A szerzodés keretében teljesitett vdllalasoknak meg kell felelni dokumentacié miiszaki leirasanak. a
magyar jogszabédlyoknak €s a szolgéltatasra vonatkozé magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak az ajanlati dokumentacié miszaki leirasdban eléirt mindségli teljesitést vesz at. A
mennyiségi €s mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

12./ Jotdllds

A Vallalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 24 hénap

A Villalkozo altal vallalt jotallas tavhévezetékekre: 60 honap.

A tavhOvezetékekre vonatkozéan ajanlattevé 4ltal véllalt jotallas csak az elore szigetelt
tavhovezetékekre és rendszer elemeire (konydkok, idomok. karmantyis kétések, stb.) vonatkozik, egyéb
szerelvényekre, elzarokra és gépészeti berendezésekre ajanlattevé altal a gépészeti berendezésekre val-
lalt jotallas vonatkozik.

A gépészeti berendezésekre vllalt kotelezd alkalmassagként a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IPM-KMMEM-
BkM egyiittes rendelet) 8. pontjaban szereplé Szabadon vezetett épiiletgépészeti csovezetékek, be-
rendezésekre vonatkozo kotelezo 6t évet biztosit Vallalkozo.



















