

Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (6) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy az ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:

AK01725

b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §

c) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Harmadik rész XVII. fejezet

d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. § (3) bekezdésére:

49.309.020,- Ft

e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő **közzétételt** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:

Kötelező

g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2020.01.10

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:

j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:

Nem jogosult

k) a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, ha a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az eljárást megindító hirdetmény esetén a rendelkezésre álló fedezet összegét:

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nemzeti azonosítószám: AK01725 | | |
| Postai cím: Hatvan utca 12-14. | | | |
| Város: Debrecen | NUTS-kód: HU321 | Postai irányítószám: 4025 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: titkárság | | Telefon: +36 52509480 | |

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.dhrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) www.dhrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére

Hivatkozási szám: [2](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45232140-5

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése [1](#)

II.2.1) Elnevezés: [2](#) Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhalózat és hőfogadó állomás építése

Rész száma: [2](#)

II.2.2) További CPV-kód(ok): [1](#) [2](#)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45232142-9

További tárgy(ak) 45350000-5

45330000-9

45232100-3

45310000-3

45223110-0

45231000-5

45231100-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: [1](#) HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft

- Előreszigetelt távfűtési vezeték:
- NÁ 50/125 KPE: 72 fm,
- NÁ 50/125 SPIKO: 30 fm,
- Hőközpont:

Ssz. Hkp. blokk

Névl. telj.

FŰTÉS (kW)

Névl. telj.

HMV (kW)

db

1. Hőközponti blokk 180 120 1

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1](#)

19875 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye [1](#)

A szerződés száma: 1 **Rész száma:** [2](#) **Elnevezés:** Debrecenben, a Bolyai utca 2. sz. alatti University Residence lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe [1](#)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| Hivatalos név: DH-Szerviz Kft. | | Nemzeti azonosítószám: | |
| Postai cím: Füredi út. 76. sz. | | | |
| Város: Debrecen | NUTS-kód: HU321 | Postai irányítószám: 4032 | Ország: HU |
| E-mail: | | | Telefon: |
| Internetcímek: (URL) | | | Fax: |

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 13298413

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai**VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően****VI.1.1) Fő CPV-kód:**

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45232140-5

VI.1.2) További CPV-kód(ok): [1](#) [2](#)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45232142-9

További tárgy(ak) 45350000-5

45330000-9

45232100-3

45310000-3

45223110-0

45231000-5

45231100-6

VI.1.3) A teljesítés helye:NUTS-kód: [1](#) HU321 A teljesítés helye: A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft

Előreszigetelt távfűtési vezeték:

- NÁ 50/125 KPE: 72 fm,
- NÁ 50/125 SPIKO: 30 fm,
- Hőközpont:

Ssz. Hkp. blokk

Névl. telj.

FŰTÉS (kW)

Névl. telj.

HMV (kW)

db

1. Hőközponti blokk 180 120 1

A részletes feltételeket a konzultációs felhíváshoz mellékelt vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 13298413

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| Hivatalos név: DH-Szerviz Kft. | | Nemzeti azonosítószám: | |
| Postai cím: Füredi út. 76. sz. | | | |
| Város: Debrecen | NUTS-kód: HU321 | Postai irányítószám: 4032 | Ország: HU |
| E-mail: | | Telefon: | |
| Internetcímek: (URL) | | Fax: | |

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen () nem

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti "A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2019.12.31.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megren-delő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla össz-szege a vonatkozó költségvetés száza-lékában. Teljesítési határidő

I. A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá komp-lett villamos kapcsolószekrény előregyártása mű-helyben. Hőközpont: 60% 2019.09.10.

II. A 2*NA 50-es távvezeték szakasz komplett megépí-tése. Távvezeték: 100% 2019.09.16.

III. A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósí-tása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2019.12.31.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti három részteljesítési ütem vonatkozásában."

Mely az alábbira módosul:

Módosított

„A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2020. 09. 30.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megren-delő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla össz-szege a vonatkozó költségvetés száza-lékában. Teljesítési határidő

I. A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá komplett villamos kapcsolószekrény előre-gyártása műhelyben. Hőközpont: 60% 2019.09.10.

II. A 2*NA 50-es távvezeték szakasz komplett megépítése. Távvezeték: 100% 2019.09.16.

III. A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munka-terület átadását kö-vető 20. nap, de leg-később: 2020.09.30.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti III. részteljesítési ütem vonatkozásában."

Eredeti

"Végyszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2019.12.31.

A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

2.373.089,- Ft + 27% ÁFA

azaz, kétmillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcvankilenc 00/100 forint + ÁFA"

Mely az alábbira módosul:

Módosított

„Végyszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2020.09.30.

A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%

2.373.089,- Ft + 27% ÁFA

azaz, kétmillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcvankilenc 00/100 forint + ÁFA"

VI.2.2) A módosítás okai

() Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés munkaterületének helyszínén harmadik fél, az „Utcafront” Kft. (4030 Debrecen, Rigó u. 1. sz.) végeztet építészeti kivitelezési munkákat.

Az „Utcafront” Kft. korábbi írásbeli nyilatkozata alapján – az általa végzett kivitelezési munkák elhúzóda-sa miatt – 2019.09.30-án Felek módosították a köztük 2019.07.19-én aláírt szerződésben szereplő III. ütemre vonatkozó részhatáridőt.

A III. ütemben rögzített műszaki tartalom megvalósításához az „Utcafront” Kft. újbóli (2019. december 17-i, Megrendelőnél 1487-13/2019 iktatószámú) írásbeli nyilatkozata alapján, Felektől független, felelős-ségi körön kívül álló okok miatt továbbra sem lehetséges a munkaterület biztosítása. Ugyanis az „Utca-front” Kft. fenti írásbeli nyilatkozata alapján – a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó kivitelező által végzett munkák elhúzóda-sa miatt – az előzetesen tervezett időben a hőközponti komplett helyszíni szerelés műszaki megvalósításához alapvetően szükséges gépészeti (rácsatlakozási) feltételeket nem tudja biztosítani.

Az „Utcafront” Kft. előre láthatólag a gépészeti műszaki feltételeket 2020.02.29-től tudja biztosítani, tehát legkorábban ebben az időpontban kezdődhet el a helyszíni munkavégzés, mivel várhatóan csak ettől az időponttól tud olyan munkaterületet biztosítani, mely az előre gyártott hőközponti blokkok helyszíni sze-relését lehetővé teszi, továbbá biztosítja a hőközponti berendezések vagyondélmét.

Az „Utcafront” Kft. 2019.12.17-én beérkezett írásbeli akadályközlési nyilatkozata alapján vált szükségessé a III. részteljesítési ütem teljesítési határidejének jelen módosítása.

Felek a Szerződés teljesítése során eddig felmerült, az „Utcafront” Kft.-nek tulajdonítható okokból fakadó határidő módosításokra figyelemmel, továbbá az érintett külső munkafolyamatok jellegéből következően okkal feltételezik, hogy a teljesítés akadályoztatása a továbbiakban is fennmarad, ezért a Szerződés teljesítési határidejét a megadott februári határidőnél későbbi, 2020.09.30-i időpontban jelölik meg az előteljesítés lehetőségének biztosításával.

A fentiekén túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:

Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalkozási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelen-tős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartalmat nem érint.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 13298413 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 13298413 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: [2](#)

Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben