

## 3. számú melléklet

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről a

**Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balázs

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20226433-00000000.

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrésről a(z)

**DH-SZERVIZ Kft.**

Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.

Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### 1./ Preambulum:

Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „**Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére**” tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámú közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

### 2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

**”Debrecenben a Hatvan utca 58. sz. Irodaépület városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolása primer távfűtési vezetékhalózat és hőközpont építésével.”**

#### ▪ Mennyisége:

- Hőközpont 140 KW hőteljesítménnyel: 1 db,
- Előreszigetelt távfűtési vezeték NÁ 32/110: 30 fm.

**3. A Munkaterület átadásának időpontja: a Felhasználótól függően várhatóan 2020. október első napjaiban.**

**4. A teljesítési határidők:**

Műszaki kivitelezés véghatárideje: **2020.10.26.**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész- teljesí- tési ütemek	Tevékenységek megnevezése	A részszámla össze- ge a vonatkozó költ- ségvetések százalé- kában.	Teljesítési határidő 2020. év
I.	A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel	A hőközpont építési költségvetés 100%-a.	10.15.
II.	Az NÁ32/110-es távvezetéki szakasz megépítése nyomáspróbával, utószigeteléssel, a szakasz teljes helyreállításával. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.	A távvezetéki költségvetés 100%-a.	10.26

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

**5./Anyagszükséglet biztosítása**

Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

**6./ Szerződéses ár**

A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Ajánlati ár	5.602.183,-	1.512.589,-	7.114.772,-
Tartalékkeret (5%)	280.109,-	75.629,-	355.738,-
Vállalási ár	5.882.292,-	1.588.218,-	7.470.510,-

**Vállalási ár:** A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% Tartalékkeret átalányár (+ 27% ÁFA).

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

**7./ A teljesítés helye:** Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

**8./ Teljesítés:**

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin-

ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződészerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vállalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vállalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

**9./ Fizetési feltételek:**

Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

**10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel:**

Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

**11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:**

A Vállalkozó által vállalt **jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap.**

A Vállalkozó által vállalt **jótállás távhővezetékekre: 60 hónap.**

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

**12./ A Vállalkozó nem szerződészerű teljesítése:**

Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

**13./ Kötbér, kártérítés:** Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes teljesítésnek tekinti.

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.



**14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:**

Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.

**15./ Szerződéses információk felhasználása:**

Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

**16./ VIS MAIOR:**

Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

**17./ Vitás kérdések rendezése:**

Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.

**18./ Egyéb kikötések:**

A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtásában

**Megrendelőt:**

Plangár Tamás és Király Zoltán (Telefon: 509 – 416) képviseli.

**Vállalkozó helyszíni képviselője:**

**Neve:** Kremper Béla

**Címe:** 4032 Debrecen, Füredi u.76.

**Telefon:** 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./ pont.

**19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:**

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.

Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2020.09.15.

  
.....  
Megrendelő

Debreceni Hőszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Adószám: 23506088-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

  
.....  
Vállalkozó

**DH-SZERVIZ KFT.**  
**DEBRECEN**  
4032 Füredi u. 78.  
Adószám: 11986270-2-09  
17.

## Pénzügyi ütemterv

### I. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2020.10.15.

A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel.

Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A hőközpont építési költségvetés 100%-a.

**3.120.687,-Ft+27%ÁFA**

azaz, hárommillió-egyszázhuszezer-hatszáznyolcvanhét 00/100 forint + ÁFA

### Végszámla

Műszaki teljesítési határidő: 2020.10.26.

A műszaki tartalom: Az NÁ32/110-es távvezetéki szakasz megépítése nyomáspróbával, utószigeteléssel, a szakasz teljes helyreállításával. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.

Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A távvezetéki költségvetés 100%-a.

**2.481.496,-Ft+27%ÁFA**

azaz, kettőmillió-négyszáznyolcvanezer-négyszázkilencvenhat 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2020. 09.15.



Megrendelő

Debreceni Hőszolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Adószám: 23506088-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-10-000482



Vállalkozó

**DH-SZERVIZ KFT.**  
DEBRECEN  
4032 Füredi u. 76.  
Adószám: 11986270-2-09  
17.

