
DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

3. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z) DH-SZERVIZ Kft 
Székhely: 4032 Debrecen Füredi út 76.
Képviseli: György Zoltán
Céaegyzékszám:09-09-007197., Adószám: 11986270-2-09, 
10403428-50526653-6577

Bankszámlaszám: K&H Bank

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján 
„Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, kar­
bantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, to­
vábbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” 
tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekez­
dés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 
10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figye­
lemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rende­
let rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, 
mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció doku­
mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

2J A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

"Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a 
Martonfalví utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása 1.

ütem (távvezeték hálózat építése).”

■ Mennyisége:
■ Előreszigetelt távfűtési vezeték: 

■ NÁ 100/200: 312 fin;
• NÁ 80/160; 72 fin;

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalví utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).
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■ NÁ 65/140; 240 fin;
■ NÁ 50/125; 180 fin;
■ NÁ 32/110: 114 fin.

3. A Munkaterület átadásának időpontja; Szerződéskötést követő munkanap.

4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 50. munkanap.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg­
rendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A részszámla 
összege a vo­
natkozó költ­

ségvetések 
százalékában.

Teljesítési 
határidő 

a munkaterü­
let átadásától 

számított:

Rész-
teljesí-

Tevékenységek megnevezésetési
ütemek

A primer előszó vezetékhálózat megépítése az SpO ponttól az Sp22 
utáni elzáró szerelvényig, továbbá az adott szakaszhoz tartozó két 
bekötő vezeték megépítése a höközponti helyiségekig sikeres nyo- 
máspróbával és utószigeteléssel.
A primer elosztó és bekötő vezetékhálózat megépítése az Sp22 
ponttól az Sp28 végpontig sikeres nyomáspróbávaí és utószigete­
léssel.

A költségvetés 
40%-a.I. 25. munkanap

A költségvetés 
30%-a. 40. munkanapII.

A teljes vezetékhálózat nyomvonalának helyreállítása. A teljes 
műszaki tartalom megvalósulása. Műszaki átadás-átvétel.

A költségvetés 
30%-a. 50. munkanapni.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási 
területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

S./Anyagszűkséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Ajánlati ár 35.448.207.- 9.571.016 45.019.223

Tartalékkeret (5%) 1.772.410 478.551 2.250.961

Vállalási ár 37.220.617,- 10.049.567,- 47.270.184,.

Debrecenben aPoroszlay út 72-74-76. számú, aPoroszlay út 80-82-84. számú és aMartonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöellátásba történő bekapcsolása 1. ütem (távvezeték hálózat építése).
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Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 
5% Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak 
szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a 
Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közö­
sen megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerű­
en teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követő­
en jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, 
Vállalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egye­
di szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű 
átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon 
belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a 
Vállalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./pont.

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).
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12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése:
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13J Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes 
telejesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műsza­
ki vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában 
Megrendelőt:

Plangár Tamás (Telefon: 509-416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u.76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatá­
lyának megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől el­
állhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alap­
ján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltak-

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).
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nak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségsze­

gés! eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljá­
rásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kö­
telezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem sem­
mis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni. 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a leien szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidő­
vel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinte­
tében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te­
kintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) 
bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul 
betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kiköté­
se, melynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és 
kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hi­
vatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatá­
lyon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jog­
szabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést 
megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak 
vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt pél­
dányokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021. március 10.

Ucbrccení ilds/oigáltató 
Zártkörűé!. .Működő 

Rész\cnytársaság 
4025 Debrecen, Hálván 

Adó.s.-^áni: 2350608^5-2-09 
Ccfjeg} /éksxJpr i'9-10-000482 Megrendelő állalkozó

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).
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Pénzügyi ütemterv

1. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 25. munkanap.
A műszaki tartalom: A primer elosztó vezetékhálózat megépítése az SpO ponttól az Sp22 utáni elzáró 
szerelvényig, továbbá az adott szakaszhoz tartozó két bekötő vezeték megépítése a höközponti helyi­
ségekig sikeres nyomáspróbával és utószigeteléssel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 40%-a.

14.179.283,-Ft+ÁFA
azaz, tizennégymillíó-százhetvenkílencezer-kétszáznyolcvanhárom 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 40. munkanap.
A műszaki tartalom: A primer elosztó és bekötő vezetékhálózat megépítése az Sp22 ponttól az Sp28 
végpontig sikeres nyomáspróbával és utószigeteléssel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 30%-a.

10.634.462,-Ft+AFA
azaz, tízmülíó-hatszázharmincnégyezer-négyszázhatvankettő 00/100 forint + ÁFA

Vésszámla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 50. munkanap.
A műszaki tartalom: A teljes vezetékhálózat nyomvonalának helyreállítása. A teljes műszaki tartalom 
megvalósulása. Műszaki átadás-átvétel. A teljes műszaki tartalom megvalósulása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A költségvetés 30%-a.

10.634.462,-Ft+AFA
azaz, tízmíIlió-hatszázharmincnégyezer-négyszázhatvankettőOO/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021. március 10.

dh-szerviz kft.
DEBRECEN 

4032 Füredi u. 76. 
Adószám: 11986270-2-09Debreceni llószolgáltató 

Zártkörűéi. Működő 
Rés-Acnviársaság /

4025 Debrecen, Hatvan u. J2-14-
Adószám: 2.'í5Oó06O-2*ö9>......... - - ■ -

Céricfív/é::-' ’m'

17.

Vállalkozó

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).
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