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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4^25 Debrecen, Hatvan utca 12-14. S2._

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z) DH-SZERVIZ Kft 
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Zoltán
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám; K&H Bank Zrt. 
10403428-50526653-65771008

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I./Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján ,T^eretmegállapodásos vál­
lalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőköz­
ponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, 
szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” tárgyban K.É.-6I98/20I7 iktatószámon köz­
zétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban; 
Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 
illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő 
és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen 
alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendel­
kezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
■ Tárgya;

"Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a 
Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő 

bekapcsolása HL ütem (hőközpontok építése).”

■ Mennyisége;
■ Martonfalvi utca 9 sz. F+HMV termelő hkp. 220/100 kW;
■ Poroszlay út 82 sz. F+HMV termelő hkp. 180/80 kW;
■ Poroszlay út 74 sz. F+HMV termelő hkp. 180/80 kW.

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása in. ütem (höközpontok építése).” 1



DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan sz._

3. A Munkaterület átadásának időpontja:

• Martonfalvi utca 9 sz. esetén a tulajdonosi közösség munkaterület átadását követő munkanapon.

• Poroszlay út 82 sz. és Poroszlay út 74 sz. esetén a szerződés aláírását követő munkanapon.

4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2021.09.15.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg­
rendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A részszámla 
összege a vo­
natkozó költ­

ségvetések 
százalékában.

Rész-
teljesí- Tcljesítési

határidő:Tevékenységek megnevezésetésí
ütemek

Mindhárom höközpont gépészeti blokkegység, továbbá a hozzájuk 
tartozó komplett villamos kapcsoló szekrény elöregyártása műhely­
ben.

I. 60% 2021.08.19.

Mindhárom hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész 
beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki 
átadás-átvétel.

n. 40% 2021.09.15.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe 
a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./Anyagszükség!et biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Ajánlati ár 24.000.323 6.480.088.- 30.480.411.-

Tartalékkeret (5%) 1.200.016 324.004,- 1.524.020

Vállalási ár 25.200.339,- 6.804.092,- 32.004.431,-

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).” 2



DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin­
ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen 
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (részjteljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (részjteljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt Jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás II./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes tejle- 
jesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).”



DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca I_2-l_4.

Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.
15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./pont.

16./ VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes Jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában
Megrendelőt:

Király Zoltán és Sólyom Gábor (Telefon: 509-416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Telefon: 30/935-32-87

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályá­
nak megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a leien szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll­
hat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettség­
szegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).”



DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT.
_____________ 4025_Debrecen, Hatvan utca 1^-14. sz._________________ ________________

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon —, ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala­
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintet­
ében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) be­
kezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betar­
tani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, mely­
nek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési 
igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások he­
lyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezé­
se esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 
kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésé­
nek alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási 
szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok­
ból a Megrendelő I eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.07.01.

Megren^lő

Debnitiefli HDsxotgáltató 
Zártkörűec .Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvl utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöelláíásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).” 5



DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca_12-14_^sz._

Pénzügyi ütemterv

I. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.08.19.
A műszaki tartalom: Mindhárom höközpont gépészeti blokkegység, továbbá a hozzájuk tartozó komplett 
villamos kapcsoló szekrény eiöregyártása műhelyben.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 60%

14.400.193,-Ft+ ÁFA
azaz, tízennégymíllíó-négyszázezer-százkílencvenhárom 00/100 forint + ÁFA

Vésszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.09.15.
A műszaki tartalom: Mindhárom hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A
teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 40%

9.600.130,-Ft+ÁFA
azaz, kílencmillíó-hatszázezer-százharmínc 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021.07.01.

c r

>í^álIalkozóMegrendeld

Debivevul HOSíOlgaitató 
Zártkörűen Működő 

Rész\'ényíársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

DH-SZERVIZKFT.
DEBRECEN 

4032 Füredi u. 76. 
Adószám: 11986270-2-09

17.

Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Maitonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).” 6


