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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. szamua melléklet
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltato Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasag

Szekhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzékszdm 09-10-000482, Adészam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel

masrészrol a

DH-SZERVIZ KFT.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.

Képviseli: Gyorgy Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adészam: 11986270-2-09, Bankszdmlaszam: 10403428-50526653-
65771008 K&H Bank Zrt.

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozé
kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon é€s helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Vallalkozési szerzodés (a tovabbiakban: Szerzodés) a Megrendeld 4ltal a kozbeszerzésekrdl sz6l6
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,,Tavhovezeték és hékozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatészamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegéllapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott létre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjdban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendel6je, mint Megrendeld és az Eljérason nyertes Ajanlattevé, mint Vallalkozé kozott az
Eljérés és a jelen szerz6dés kdzvetlen alapjaul szolgalé konzultacié dokumentumaiban foglalt célok ma-
radektalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen.

2./ A Villalkozasi szerzédés tirgya, mennyisége:
e Targya:
Piacbévité beruhazasok 2021 1. rész: ”Voérosmarty u. 9. sz. Tarsashiz tavhéellatisba tor-
ténd bekapcsolisihoz tivhévezeték és hékozpont épités.”
e Mennyisége: )
o Elbreszigetelt tavfiitési vezeték NA32/110 KPE: 78 fm,
Hékozpont 45/30 kW: 1db.

3./ A Munkateriilet atadisanak idépontja: Generélkivitelezd kivitelezéséhez igazodva tavvezeték
épitéshez véarhatéan 2021. oktéber 20-an, hékdzpont épitéshez varhatéan 2021. november 30-an.

"Vordsmarty u. 9 sz. Tarsashaz tavhéellatasba torténd bekapcsolasahoz tavhévezeték és hékdzpont épités.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen_, Hatvan utca 12-14. sz.

4./ A teljesitési hataridok:

Miiszaki kivitelezés véghatarideje: Munkateriilet atadastél szamitott 61. nap.

Felek megéllapodnak amennyiben a generélkivitelezé altali munkateriilet dtadds idépontja mddosul, ak-
kor a miiszaki kivitelezés véghatérideje annak megfeleléen valtozik.

Résztel- A részszamla sszege Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése a vonatkoz6 koltség- hatiridé
iitemek vetések szdzalékiban 2021. év

tavvezeték koltségvetés | munkateriilet atadast

I. A teljes tdvvezetéki nyomvonal megépitése.
Jes tavvezeickl nyomy gepl 100% -a kéveté 30 nap.

A hokozponti gépészeti blokkegység, tovabba
II. a komplett villamos kapcsolé szekrény mii-
helyben torténd eléregyartasa.

A hokézpont komplett helyszini szerelése mii-
1. szerész beiizemeléssel. A teljes miiszaki tarta-
lom megvaldsitasa. Miiszaki 4tadés-atvétel.

hokdzpont koltségvetés

2021.11.25.
60% -a. Ll

hokozpont kéltségvetés | munkateriilet atadast
40% -a. kovetdé 20 nap.

A Megrendel§ eloteljesitést elfogad a fenti részteljesitési iitemek vonatkozasaban.
A teljesités helye: Debreceni Hoszolgaltaté Zartkriien Miikodd Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultaciés felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./Anyagsziikséglet biztositisa
Iranyad6: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerzbédéses ar
A Szerz6dd Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi osszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netté ar (Ft) AFA (Ft) Brutt6 ar (Ft)
Ajanlati ar 10.697.736,- 2.888.389,- 13.586.125,-
Tartalékkeret (5%) 534.887.- 144.419,- 679.306,-
Vallalasi ar 11.232.623,- 3.032.808,- 14.265.431,-

Villalasi ar: A Villalkozé altal a Keretmegéllapodas Szerzédésben megajéanlott Ajanlati 4r + 5%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).

Egyebekben irdnyadé: Keretmegallapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentéci szerint.

8./ Teljesités:

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezé kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghataridore koteles elvégezni.

"Vorosmarty u. 9 sz. Tarsashaz tavhoellatasba torténd bekapesolasahoz tavhévezeték és hékdzpont épités.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz,

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben eléirt véghatarido lejarta eldtt a Meg-
rendel részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény étvétele a Szerzédé Felek altal kézésen meg-
tartott miiszaki 4tadas-atvételi eljaras keretében térténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sordn megéllapitasra keriil, hogy a Villalkoz6 szerzédésszeriien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a teljesitést igazolni.

Villalkoz6 Konzulticiés eljaras dokumentumaiban meghatérozott feladatok (rész)teljesitését kivetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamlaja benyjtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hatériddben teljesit Vallalkozé, ha az 4tadds-atvétel az egyedi
szerz6désben el6irt végteljesitési hataridén beliil megkezd8dott, kivéve, ha a Megrendel6 a mii atvételét
a milszaki atadds-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hatéridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény 4tadésat kovetoen megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Val-
lalkoz6 a tovébbiakban ezen az alapon kételes helytéllni a teljesités esetleges hibaiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyado: Keretmegéllapodas 9./ pont.

10./ Minéségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel:
Iranyadé: Keretmegéllapodas 10./ pont.

11./ J6tallas, kotelezo alkalmassag:

A Villalkozo altal véllalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 hénap.
A Villalkozo6 altal vallalt j6tallas tavhévezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodés 11./ pont.

12./ A Villalkozo nem szerzdédésszerii teljesitése:
Iranyado: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendeld a részhataridok esetében felmeriils késedelmet is késedelmes telje-

sitésnek tekinti.
Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghitsulas miatti szerzodésbontas:
Iranyadé: Keretmegéllapodas 14./ pont.

15./ Szerzédéses informaciok felhasznalasa:
Iranyado: Keretmegallapodas 15./ pont.

"Vordsmarty u. 9 sz. Tarsashaz tavhoellatasba torténd bekapesolasahoz tavhévezeték és hékozpont épités.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

16./ VIS MAIOR:
Iranyado6: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:
[ranyadé: Keretmegallapodas 17./ pont.

18./ Egyéb kikotések:

A Villalkoz6 biztositja a folyamatos ellenérzés lehetdségét a szolgéltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, és hegeszt6 szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtaséban

Megrendel6t:
Plangar Tamas és Kiraly Zoltan (Telefon: 509 — 416) képviseli.

Vallalkozé helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.
Telefon: 0630-935-3287

Egyebekben irdnyadd: Keretmegéllapodas 18./ pont.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelé Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hészolgal-
taté Zrt-re, mint Megrendeldre vonatkozo "Etikai kédexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magéra nézve is kotelezonek ismer el.

19./ A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerz6dés modositasa csak irasban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelen
torténhet.

A jelen szerzddés mindkét fél ltali szerzodésszerii teljesitésig, de legkésdbb a keretszerzodés hatalyanak
megszlinéséig marad hatalyban.

Megrendel6 a jelen szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol clallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozd személyében ér-
vényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségsze-
gés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld kételes a jelen szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl eléllni, ha a
szerz0dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran Kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

“Vordsmarty u. 9 sz. Tarsashéz tavhéellatasba torténd bekapesolasahoz tavhGvezeték és hékozpont épités.”
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4025 Debreccn_, Hatvan utca 12-14. sz.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,

amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ell4tisars] gondoskodni tudjon —, ha
* Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
e Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerzédést nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar Jogszabélyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Pk, azzal, hogy a szerz6d6 Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazésat kizarjak. A vonatkoz6 eléirasokat a Villalkozé kételes maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzédés olyan Iényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténé megszegése a Megrendel6t azonnali hatéllyal val6 elallasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozési szerzédésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfelel8, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a meg-
valtozott jogszabélyhely, illetve hatalyos Jogszabély eltérést megenged rendelkezésének alkalmazisa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzédésnek a kive-
telményeivel, illetéleg céljaval.

Felek a jelen Szerzodést egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezOt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol
a Megrendel6 | eredeti példanyt, a Vallalkozé 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2021.10.14.
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“Vorosmarty u. 9 sz. Tarsashaz tavhéellatisba torténd bekapesolasahoz tavhévezeték és hokszpont épités.”
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Pénziigyi iitemterv

L rész szimla:
Miiszaki teljesitési hatarido: munkateriilet atadast kivetd 30 nap.
A miszaki tartalom: A teljes tavvezetéki nyomvonal megépitése.
Erték: A részszamla dsszege a vonatkozé koltségvetés szazalékaban: tavvezeték koltségvetés 100% -a
4.949.889,-Ft+ AFA
azaz, négymillié-kilencszaznegyvenkilencezer-nyolcszaznyolevankilenc forint + AFA

1L rész szamla:
Miiszaki teljesitési hataridd: 2021.11.25.

A miiszaki tartalom: A h6kozponti gépészeti blokkegység, tovabba a komplett villamos kapcsolé szekrény mi-
helyben torténd eldregyartésa.

Erték: A részszamla ¢ Osszege a vonatkozo koltségvetés szazalékaban: hokézpont koltségvetés 60% -a.
3.448.708,-Ft+ AFA )
azaz, hairommillio-négyszaznegyvennyolcezer-hétszaznyolc forint + AFA

Végszamla:
Miiszaki teljesitési hatdrid6: munkateriilet atadast kéveté 20 nap.

A miiszaki tartalom: A hékézpont komplett helyszini szerelése miiszerész beiizemeléssel. A teljes miiszaki tarta-
lom megvalositasa. Miiszaki atadas-atvétel.
Erték: hokozpont koltségvetés 40% -a.

2.299.139,-Ft+ AFA ’
azaz, kétmillio-kétszazkilencvenkilencezer-szazharminckilenc forint + AFA

Debrecen, 2021.10.14.

4 RVIZ KFT.
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Cégiepvzeksin: 19-10-000482

"Vorosmarty u. 9 sz. Tarsashaz tavhoellatasba torténd bekapesolasahoz tavhévezeték és hokdzpont épités.”




