
DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
402S Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyit.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a 
DH-SZERVIZ KFT.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám:09-09-007197, Adószám:! 1986270-2-09, Bankszámlaszám:! 0403428-50526653- 
65771008 K&H BankZrt.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

l./Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont 
beruházási munkák^’ tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021.06.10-én meg­
kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az 
Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma­
radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

2,1 A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

Piacbővítő beruházások 2021 3. rész: "Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba tör­
ténő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés."

• Mennyisége:
■ Előre szigetelt távfűtési vezeték:

■ Elöreszigetelt távfűtési vezeték NÁ25/90 KPE: 45 fin,
• Elöreszigetelt távfűtési vezeték NÁ25/90 SPIKO: 42 fin,
■ Höközpont 40/30 kW: Idb

3. A Munkaterület átadásának időpontja: Generálkivitelező kivitelezéséhez igazodva távvezeték 
építéshez várhatóan 2021. november 15-én, höközpont építéshez várhatóan 2022. január 15-én.

"Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és höközpont építés."
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.
4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: Munkaterület átadástól számított 81. nap.
Felek megállapodnak amennyiben a generál kivitelező általi munkaterület átadás időpontja módosul, akkor a műszaki kivitelezés véghatárideje annak megfelelően változik.

Résztel­
jesítési
ütemek

A részszámla Összege 
a vonatkozó költség- 
vetések százalékában

Teljesítési
határidő

Tevékenységek megnevezése

távvezeték költségvetés 
100% -a

munkaterület átadást 
követő 25 nap.

A teljes távvezetéki nyomvonal megépítése.1.

A höközpontí gépészeti blokkegység, továbbá 
a komplett villamos kapcsoló szekrény mű­
helyben történő elöregyártása.

hőközpont költségvetés 
60% -a. 2021.12.15.II.

A hőközpont komplett helyszíni szerelése mű­
szerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tarta­
lom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.

hőközpont költségvetés 
40% -a.

munkaterület átadást 
követő 20 nap.

III.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./Anyag$zűk$églet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Nettó ár (Ft)Megnevezés Bruttó ár (Ft)
Ajánlati ár 8.365.174,- 2.258.597,- 10.623.771,-

418.259 112.930,-Tartalékkeret (5%) 531.189,-

2.371.527,- 11.154.960,-Vállalásí ár 8.783.433,-

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

IJ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni.

"Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés.”
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A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen meg­
tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át­
adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át­
adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje­
sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

"Angyalföld tér Í3/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és höközpont építés."
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4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

16./VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Plangár Tamás és Király Zoltán (Telefon: 509 - 416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Telefon: 0630-935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál­
tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab­
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően 
történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának 
megszűnéséig marad hatályban.

Mearendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat.
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki­
mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze­
gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a leien szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

"Angyalföld tér 13/B Társasház távhöellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és kőközpont építés."
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Megrendelő jogosult és eevben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan Jogi személy vagy személyes Joga szerint Jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan Jogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar Jogszabályok az irány­
adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé­
sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés maradéktalan teljesítése Jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár­
mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé­
nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő Jogszabályi hivatkozások helyére a hivat­
kozott Jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó Jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott Jogszabályhelyet, illetve hatályos Jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg­
változott Jogszabályhely, illetve hatályos Jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a Jelen Vállalkozási szerződésnek a köve­
telményeivel, illetőleg céljával.
Felek a Jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt Jóváhagyták, és a cégjegyzésre Jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.10.14.

VállalkozóMegrendelő
uci ivtciii iiós/o!gáltat6 

Ziárlkíirúej. Működő 
Ró- ’vcny{ár.saság 

4025 líatv:Ti u. 12-14.
Adó.'-ln:; 23506088-2-09 

Cégicg>v.tík.'/itm; 09-10-000482

KFT.
■í :«•

.Í :/■:

0.

"Angyalföld tér 13/B Társasház távhöellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés."
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Péozűgyí ütemterv

/. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 25 nap.
A műszaki tartalom: A teljes távvezetéki nyomvonal megépítése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: távvezeték költségvetés 100% -a

2.433.800,-Ft+ ÁFA
azaz, kétmíllíó-négyszázharmincháromezer-nyolcszáz forint + ÁFA

II, rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.15.
A műszaki tartalom: A höközponti gépészeti blokkegység, továbbá a komplett villamos kapcsoló szekrény mű­
helyben történő előregyártása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: höközpont költségvetés 60% -a.

3.558.824,-Ft+ÁFA
azaz, hárommillíó-ötszázötvennyolcezer-nyolcszázhuszonnégy forint + ÁFA

Vésszámla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 20 nap.
A műszaki tartalom: A höközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tarta­
lom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: höközpont költségvetés 40% -a.

2.372.550,-Ft+ÁFA
azaz, kétmillió-háromszázhetvenkétezer-ötszázötven forint + ÁFA

Debrecen, 2021.10.14.

Megrendelő állalkozó

Debreceni llös/.olgáltató 
Zártkörűd. Müködö 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 25506088-2-09 
Cégjegyzéks/ám: 09-10-000482

. >^FT.

•103'' rürudi L'. 76.
' •; * 119862/0-2-09

ír.

"Angyalföld tér 13/B Társasház távhöellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés."
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