
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hat^van utca 12-14. sz.

3. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

HSZ-960-22/2020

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám; 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z) DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen Füredi út 76.
Képviseli: György Zoltán
Cégjegyzékszám:09-09-007I97., Adószám:! 1986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403428- 
50526653-6577
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Keretmegállapodásos vál­
lalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőköz­
ponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, 
szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” tárgyban K.E.-6198/2017 iktatószámon köz­
zétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: 
Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 
illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő 
és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen 
alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendel­
kezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és 
a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”

■ Mennyisége:
■ Ideiglenes ellátású primer oldal építése:

■ Idb 90 kW HMV,
■ 1 db 180 kW HMV teljesítménnyel.

"Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”
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3. A Munkaterület átadásának időpontja: Tulajdonos munkaterület átadását követő munkanap.

4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 10. munkanap.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg­
rendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Teljesítési 
határidő 
a munka- 

terület 
átadásától 
számított:

A részszámla 
összege a vo­
natkozó költ­

ségvetések 
százalékában.

Rész­
telj esí-

Tevékenységek megnevezése
tési

ütemek

Poroszlay 82. bontási munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 5 munkanap

A költségvetés 
szerint.

5. munka­
napI.

Poroszlay 74. bontási munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 5 munkanap

A költségvetés 
szerint.

5. munka-n. nap

Poroszlay 82. építési munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 10 munkanap

A költségvetés 
szerint.

10. mun­
kanapni.

Poroszlay 74. építési munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 10 munkanap

A költségvetés 
szerint.

10. mun­
kanapIV.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe 
a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft)

1.809.777, 488.640, 2.298.417Ajánlati ár

114.92190.489,- 24.432Tartalékkeret (5%)

1.900.266 513.072 2.413.338Vállalási ár

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben 11.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz._

IJ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin­
ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen 
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (részjszámlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhövezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes tel-

”Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben ü.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. S2.

jesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./pont.

16./ VIS MAIOR;
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában
Megrendelőt:

Király Zoltán és Sólyom Gábor (Telefon: 509 - 416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve; Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u.76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályá­
nak megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll­
hat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettség-

”Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben H.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

szegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a leien szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala­
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintet­
ében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) be­
kezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betar­
tani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, mely­
nek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési 
igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások he­
lyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezé­
se esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 
kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésé­
nek alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási 
szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok­
ból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.05.05.

r
/Vállalkozó

4032FÜ\|t6270V09

Mégrendelo
ücurcccni Hőszolgáltató 

Zártkörücii Működő 
Rés.nényfársa.ság 

4025 Debrecen. Hatvan u. 12-14.
Adószám: 23506988-2-09 

Cégjegyzékszám; 09-10-000482

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz._

Pénzügyi ütemterv

/. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 5. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 82. bontási munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint

268.817,-Ft+ÁFA
azaz, kétszázhatvannyolcezer-nyolcszáztízenhét 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 5. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 74. bontási munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint

82.852,-Ft+ ÁFA
azaz, nyolcvankétezer-nyolcszázötvenkét 00/100 forint + ÁFA

III. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 10. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 82. építési munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint.

752.312,-Ft+ÁFA
azaz, hétszázötvenkétezer-háromszáztízenkét 00/100 forint + ÁFA

Vésszámla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 10. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 74. építési munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint.

705.796,-Ft+ ÁFA
azaz, hétszázötezer-hétszázkilencvenhat 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021.05.05.

Vállalkozó
.........r.........K.......................

Me^ndelő 
Debrtucai Hőszolgáltató 

Zórtkörűeii Működő 
Rész\’ényíársaság 

4025 Debrecen, HaU'an u. 12-14.
Adószám: 235C6088-2-09 

Cégiegyzékszámr 09-10-000482

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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