
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám; 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 
10403428-50526653-65771008.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Keretmegállapodásos vál­
lalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőköz­
ponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, 
szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámon köz­
zétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: 
Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 
illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő 
és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen 
alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendel­
kezéseinek megfelelően.

2./A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

„Debrecenben a Vénkertí - és a belvárosi épületek elavult hőközpontí szabályzó készülékei­
nek cseréje.”

Mennyisége: 39 db. Telekont D402-es típusú szabályzó készülék cseréje Telekont D520 
típusú szabályzó készülékre, továbbá a mellékelt hőközpont és árazatlan költségvetés listán 
feltüntetett helyszíneken adatátvitel hálózat átalakítás és hálózatba kötés.

3. A Munkaterület átadásának időpontja: Szerződéskötést követő munkanap.

,4>ebrecenben a Vénkertí - és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje.”
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4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2021.12.15.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg­
rendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész-
teljesí- Teljesítési

batáridőA részszámlaTevékenységek megnevezésetési Összege
Qtemek

A vonatkozó 
költségvetés 

szerint.
10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje DS20 -as típusra 2021.09.15I.

A vonatkozó 
költségvetés 

szerint.
10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 2021.10.15n.

A vonatkozó 
költségvetés 

szerint.
10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 2021.11.15III.

A vonatkozó 
költségvetés 

szerint.
9 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 2021.12.15IV.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe 
a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Ajánlati ár 18.849.700,- 5.089.419,- 23.939.119,-

Tartalékkeret (3®/o) 565.491,- 152.683 718.174

19.415.191,- 5.242.102,-Vállalási ár 24.657.293,-

Válialási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 3% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

„Debrecenben a Vénkerti - és a belvárosi épületek elavult höközponti szabályzó készülékeinek cseréje.”
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8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin­
ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen 
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9J Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes tel­
jesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:

„Debrecenben a Vénkertí - és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje.”
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Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

16./VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes Jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Szabó Bálint (Telefon: 429 - 828) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Békési Sándor
Címe: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Telefon: 06-30-365-6571

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A Jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályá­
nak megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll­
hat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
ÚJ közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan Jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió Jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettség­
szegés történt, és a bíróság által megállapított Jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a leien szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően Jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás

„Debrecenben a Vénkerti - és a belvárosi épületek elavult hőközpontí szabályzó készülékeinek cseréje.”
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során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala­
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintet­
ében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) be­
kezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betar­
tani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, mely­
nek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési 
igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások he­
lyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezé­
se esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 
kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésé­
nek alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási 
szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok­
ból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.07.07.

^ /SzállalkozóMegreiwélő

D«brccc}:{ llds/olgáltató 
Zártkörűéi. Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, líalvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzéí^izáin: 09-10-000482

17.

JDebrecenben a Vénkerti - és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje.”
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Pénzügyi ütemterv

/. rész számig
Műszaki teljesítési határidő: 2021.09.15.
A műszaki tartalom: 10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában:

4.548.000,-Ft+ ÁFA
azaz, négymillió-ötszáznegyvennyolcezer 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.10.15.
A műszaki tartalom: 10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában:

5.448.000,-Ft+ ÁFA
azaz, ötmillió-négyszáznegyvennyolcezer 00/100 forint + ÁFA

III, rész számig
Műszaki teljesítési határidő: 2021.11.15.
A műszaki tartalom: 10 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában:

4.873.000,-Ft+ ÁFA
azaz, négymillió-nyolcszázhetvenháromezer 00/100 forint + ÁFA

Véeszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.15.
A műszaki tartalom: 9 db D402 -es típusú szabályzó készülék cseréje D520 -as típusra 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A költségvetés 30%-a.

3.980.700,-Ft+ ÁFA
azaz, hárommillió-kilencszáznyolcvanezer-hétszáz 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021.07.07.
IJebrucení líöszulgáltató 

Zártkörűeh Működő 
Rész^cnytárr.aság 

4025 Debrecen, Ib.lvan u. 12-14.
Adószám: 23506088-2-09 

^égjegyzékí+záfn ‘ *09-10-000482
Megrendelő

„Debrecenben a Vénkerti - és a belvárosi épületek elavult hőkö^nti szabályzó készülékeinek cseréje.**
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