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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. szamu melléklet
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltaté Zartkoriien Miikédo Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzékszam 09-10-000482, Adoészam: 23506088-2-09 Bankszdmlaszam: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel6

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.

Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adészém: 11986270-2-09, Bankszémlaszam: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozd
kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Villalkozési szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzédés) a Megrendel altal a kdzbeszerzésekrdl sz6l6
2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan , Tavhévezeték és hékozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatészamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
I17. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljarés) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegéllapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott létre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendel6je, mint Megrendel6 és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott az
Eljaras és a jelen szerzodés kizvetlen alapjaul szolgalé konzultacié dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

2./ A Villalkozasi szerzédés targya, mennyisége:

e Targya:
»» lavvezetéki szakaszok feltjitasa (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) I1. iitem”

e Mennyisége: )
* Eloreszigetelt csévezetek NAS0/125 24fm
= Elbreszigetelt csévezeték NA80/160 32fm
3./ A Munkateriilet Ataddsanak idépontja: legkésébb 2022.07.15-e.

4./ A teljesitési hataridok:

» Tavvezetéki szakaszok felujitisa (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. iitem”
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Miiszaki kivitelezés véghatarideje: munkateriilet tadasatél szamitott 48. nap, de legkés6bb 2022.08.31.

Résztel- A részszamla dsszege peiEn
RSy r . , Tt Teljesitési
Jjesitési Tevékenységek megnevezése a vonatkoz6 koltség- Lo
% ! = hataridé
iitemek vetések szazalékaban

munkateriilet tadasatol
szémitott 29. nap, de leg-
késdbb 2022.08.12-¢

Vénkerti Itp. Domokos L. u. 28 mogétti sza- T -y munkateriilet tadasatol
1. kasz kivitelezése. A teljes miiszaki tartalom il gvetes szamitott 48. nap, de leg-

megvaldsitasa. Miszaki atadas-atvétel. késobb 2022.08.31-e

Mester u. Itp. Haj6 u. 14 - Bethlen u. 44 kézotti | vonatkozo koltségvetés
szakasz kivitelezése. szerint

Szerzddo felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hataridé eltt teljesiteni a Megrendel6
el6zetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hészolgaltaté Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultaciés felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositasa
Iranyadé: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerzédéses ar
A Szerz6dé Felek a kivitelezési munka ellenértékét az aldbbi osszegben hatérozzak meg.

Megnevezés Nett6 ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Ajanlati ar 6.436.490,- 1.737.852,- 8.174.342,-
Tartalékkeret (5%) 321.825,- 86.893,- 408.718,-
Villalasi ar 6.758.315,- 1.824.745,- 8.583.060,-

Vallalasi ar: A Vallalkozo altal a Keretmegallapodas Szerzédésben megajanlott Ajanlati 4r + 5%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben irdnyad6: Keretmegéllapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentéci6 szerint.

8./ Teljesités:

Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezb Kivitelezési munkdkat a jelen szerz6désben foglaltak szerinti
véghataridore koteles elvégezni.

A Villalkoz6 kdteles a kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben el6irt véghataridé lejarta el6tt a Meg-
rendeld részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dé Felek altal kozosen meg-
tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az dtadds-atvételi eljaras sordn megéllapitasra keriil, hogy a Vallalkozé szerzédésszeriien

teljesitett, a Megrendel6 koteles a teljesitést igazolni.

»Tavvezetéki szakaszok felijitdsa (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. iitem”
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Villalkoz6 Konzultdcids eljards dokumentumaiban meghatérozott feladatok (rész)teljesitését kovetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamlaja benytjtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hatarid6ben teljesit Vallalkoz6, ha az tadas-atvétel az egyedi
szerzbdésben el6irt végteljesitési hatéridon beliil megkezdédétt, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét
a miiszaki atadds-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hatarid6t kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az 4t-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridében nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetden megkezd6dnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Val-
lalkoz6 a tovabbiakban ezen az alapon kételes helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyado: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Minéségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel:
Iranyad6: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kitelezd alkalmassag:

A Villalkoz6 altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 hénap.
A Villalkozo altal véllalt jotallas tavhévezetékekre: 120 hénap.
Egyebekben irdanyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Villalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése:
Iranyado: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendeld a részhatérid6k esetében felmeriil késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.

Egyebekben irdnyado6: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghitisulis miatti szerzédésbontas:
Iranyado: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzodéses informaciok felhaszndlisa:
Iranyado: Keretmegallapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Iranyadé: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:
Irdnyad6: Keretmegallapodas 17./ pont.

»Tavvezetéki szakaszok feltjitasa (Mester u. Itp és Vénkerti ltp) IL. iitem”
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18./ Egy¢b kikotések:

A Villalkoz6 biztositja a folyamatos ellenérzés lehetdségét a szolgéltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, és hegeszté szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtasiaban

Megrendelot:
Plangér Tamas (Telefon: 52/509-416) képviseli.

Vaillalkozo helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodas 18./ pont.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoészolgal-
tat6 Zrt-re, mint Megrendeldre vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

19./ A szerz6dés médositasa, megsziintetése, értelmezése:

A szerz6dés médositdsa csak irdsban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-dnak megfeleloen
torténhet.

A jelen szerzddés mindkét fél altali szerzodésszerdi teljesitésig, de legkésobb a keretszerzdés hatalyanak
megsziinéséig marad hatélyban.

Megrendeld a jelen szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstél elallhat,
ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjén
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasét, vagy Vallalkozé személyében ér-
vényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési

eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurépai Unid jogabol ered6 valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségsze-
gés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elllni, ha a

szerzbdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

e Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

»Tavvezetéki szakaszok felljitasa (Mester u. Itp és Vénkerti ltp) II. iitem”
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* Villalkozo6 kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A jelen szerzodést nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerzodé Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo el6irasokat a Villalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Véllalkozési szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténé megszegése a Megrendeldt azonnali hatéllyal val6 eléllasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerzodésben szereplé jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabélyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazo jogszabaly hatélyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvéltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, haa meg-
véltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének alkalmazasa
Gsszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerz6désnek a kove-
telményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a jelen Szerzdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezdt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbol
a Megrendel6 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2022.05.30.

..................................... .

Megr 4 %/ allalkozé

DH-SZERVéEt}fFT-
Debrecen! Hiszoigaltaid DEE‘RrEdi 576, o
Zartkrien Mikidd .403-’2 .%1986270'2‘0
Részvinylirsasag }\doﬁzam' 41,

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Adészam: 23506088-2-09
Cégjegyzékszim: 09-10-000482

»Tavvezetéki szakaszok felujitisa (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. iitem”
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Pénziigyi iitemterv

L rész szamla:

Miiszaki teljesitési hatarid6: munkateriilet tadasatol szamitott 29. nap, de legkésébb 2022.08.12-e.
A miszaki tartalom: Mester u. Itp. Hajé u. 14 - Bethlen u. 44 kozotti szakasz kivitelezése.

Erték: vonatkozo koltségvetés szerint.

2.167.415,-Ft+ AFA '
azaz, kétmillio-szazhatvanhétezer-négyszaztizenst forint + AFA

Végszimla:

Miiszaki teljesitési hataridé: munkateriilet dtadasatol szamitott 48. nap, de legkésdbb 2022.08.31-¢.

A miiszaki tartalom: Vénkerti Itp. Domokos L. u. 28 mdgétti szakasz kivitelezése. A teljes miiszaki tart-
alom megvalositasa. Miiszaki atadas-atvétel.

Erték: vonatkozé koltségvetés szerint.

4.269.075,-Ft+ AFA ,
azaz, négymillio-kétszazhatvankilencezer-hetvenot forint + AFA

Debrecen, 2022.05.30.

...................................................................
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