HiE —I40 4-7/2022

DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14_ sz.

2. szamu melléklet
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltat6é Zartkorien Mitkodo Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzekszam 09-10-000482, Adészam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Niyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel6

masreészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.
Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adészam: 11986270-2-09, Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008

mint Vallalkozd, a tovabbiakban Villalkozé
kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Villalkozasi szerzddés (a tovabbiakban: Szerz6dés) a Megrendeld altal a kdzbeszerzésekrdl szold
2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,, Tavhévezeték és hékozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatoszamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott Iétre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendel6je, mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kozott az
Eljaras és a jelen szerz6dés kozvetlen alapjaul szolgald konzulticié dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen.

2./ A Villalkozasi szerzédés targya, mennyisége:
e Targya:
“Debrecen, Sinai Miklos utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hokoz-
pont épitése.”

e Mennyisége:
Hokozpont 130 kW 1db

3./ A Munkateriilet Atadasanak idépontja: Az eloregyartasi munkalatok befejezését és atadasat kdvetd
munkanap.

“Debrecen, Sinai Mikls utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hékozpont épitése.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

4./ A teljesitési hataridok:
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: Munkateriilet dtadasatol szamitott 15. nap, de legkésdbb 2022.06.15-
ig.

Résztel- A részszamla Osszege Teliesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése a vonatkozo koltség- h :ﬁ = d;
iitemek vetések szdzalékdban s
A hokézponti gépészeti blokkegység, tovabba | . .. . i« g
I |a komplett villamos kapcsolé szekrény mi- "°"°zp°;‘(§‘;°_“:ég"““ 2022.05.31.

helyben torténd el6regyartésa.

A hékozpont komplett helyszini szerelése mii- | . . s Munkateriilet atadasatol
11. szerész beilizemeléssel. A teljes miiszaki tarta- hokbzpc;r;}t‘; d_lgsegvetés szamitott 15. nap, de leg-
lom megvaldsitasa. Miiszaki dtadas-atvétel. o késGbb 2022.06.15-ig.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Villalkoz6 jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
elozetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hoszolgaltat6é Zartkoriien Mitkodo Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultacios felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositasa
Iranyadé: Keretmegallapodéas 4./ pont.

6./ Szerzodéses ar
A Szerz0do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi Gsszegben hatdrozzak meg.

Megnevezés Nett6 ar (Ft) AFA (Ft) Brutto ar (Ft)
Ajanlati 4r 3.917.295,- 1.057.670,- 4.974.965,-
Tartalékkeret (3%) 117.519,- 31.730.- 149.249,-
Villaldsi ar 4.034.814,- 1.089.400,- 5.124.214,-

Villalasi ar: A Villalkoz6 altal a Keretmegéllapodas Szerzddésben megajanlott Ajanlati ar + 3%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben irdnyad6: Keretmegéllapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentacié szerint.

8./ Teljesités:

Vallalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezo kivitelezési munkakat a jelen szerzddésben foglaltak szerinti

véghataridore koteles elvégezni.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkékat a jelen szerzodésben eldirt véghatarido lejarta elott a Meg-

rendel6 részére frasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen meg-

tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megéllapitasra keriil, hogy a Vallalkozd szerzddésszeriien
"Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hékdzpont épitése.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

teljesitett, a Megrendel6 kdoteles a teljesitést igazolni.

Vallalkozé Konzultacios eljaras dokumentumaiban meghatérozott feladatok (rész)teljesitését kdvetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast 4llit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamldja benytjtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hatéridében teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel az egyedi
szerz6désben eldirt végteljesitési hataridon beliill megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét
a milszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhdazas megvalOsitasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendel6, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzddésben az 4t-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az 4t-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridoben nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetéen megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotéallasi hataridok, és a Val-
lalkoz6 a tovabbiakban ezen az alapon kételes helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyad6: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Minéségi kévetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel:
Iranyadd: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kotelez6 alkalmassag:

A Villalkoz¢ altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 honap.
A Vallalkoz¢ altal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Villalkoz6 nem szerzdodésszerii teljesitése:
Iranyado: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendeld a részhataridék esetében felmeriilé késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.
Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghitsulas miatti szerzédésbontis:
Iranyado: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzédéses informaciok felhasznaldsa:
Iranyadé: Keretmegéllapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Iranyadé: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:

“Debrecen, Sinai Mikl6s utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hokozpont épitése.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

Iranyadé: Keretmegallapodas 17./ pont.

18./ Egyéb kikotések:

A Villalkozé biztositja a folyamatos ellen6rzés lehetdségét a szolgaltatds mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, €s hegeszt6 szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtasaban

Megrendel6t:
Solyom Gabor (Telefon: 509 — 415) képviseli.

Villalkozé helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyadé: Keretmegéllapodas 18./ pont.

A Vallalkozo6 kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hészolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelore vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kételezének ismer el.

19./ A szerzédés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerzddés modositasa csak irdsban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-4nak megfeleléen
torténhet.

A jelen szerz6dés mindkét fél altali szerz6désszerti teljesitésig, de legkésobb a keretszerzédés hatalyanak
megsziinéséig marad hatélyban.

Megrendel6 a jelen szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstd! elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy Vallalkozé személyében ér-
vényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kdzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségsze-
gés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerz0dés megkdotését kdvetden jut tudomdsara, hogy Villalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben kdteles a jelen szerzdést felmondani — ha sziikséges olyan hatérid6vel,

amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
e Villalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

*Debrecen, Sinai Miklés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hokdzpont épitése.”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

» Villalkoz6 kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerz6dést nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerz6dé Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirasokat a Vallalkozé kételes maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradektalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzédés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténé megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal valé eléllasra és kértéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerzodésben szerepl6 jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazé jogszabély hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfelel6, megviltozott jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, haa meg-
valtozott jogszabalyhely, illetve hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerz6désnek a kive-
telményeivel, illetéleg céljaval.

Felek a jelen Szerzodést egyiittes elolvasas és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbél
a Megrendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2022.03.28.

.................

Megrendeld

sehveveni doszolgaltato M u.
Zirtiries .‘vlﬁ%(ﬁdt’i 4032 f‘ﬂ%&&'f“
vinytirsasag Adﬁszam' A1.
{025 3oprecen, Hatvan u. 12-14.

Adaszam: 22506088-2-09
Coeiopyrdkssam: 09-10-000482

“Debrecen, Sinai Miklos utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalanos Iskola részére fiitési hokozpont épitése.”



DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
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Pénziigyi iitemterv

L rész szamla:
Miiszaki teljesitési hatarido: 2022. 05. 31.

A miiszaki tartalom: A hokdzponti gépészeti blokkegység, tovabba a komplett villamos kapcsol6 szekrény
mihelyben torténé eléregyartasa.

Erték: hokozpont koltségvetés 60% -a.
2.350.377,-Ft+ AFA ,
azaz, kétmillio-haromszazétvenezer-haromszazhetvenhét forint + AFA

Végszdmla:

Miiszaki teljesitési hatarid6: Munkateriilet 4tadasatol szamitott 15. nap, de legkésébb 2022.06.15-ig.

A miiszaki tartalom: A h6kozpont komplett helyszini szerelése miiszerész beiizemeléssel. A teljes mii-
szaki tartalom megvalositasa. Miiszaki atadas-atvétel.

Erték: hékozpont kdltségvetés 40% -a.

1.566.918,-Ft+ AFA ’
azaz, egymilli6-6tszazhatvanhatezer-kilencszaztizennyolc forint + AFA

Debrecen, 2022.03.28.

Debreceni Hoszolgaltatd
Zartkoriien Mikodo
Részvénytirsasag
4025 Dabrecen, Hatvan u. 12-14.
Addszam: 23506088-2-09
Cégjeuyzékszam: 09-10-000482

“Debrecen, Sinai MikIés utca 4. sz. alatti Debreceni Német Altalénos Iskola részére fiitési hokozpont épitése.”



