
DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen. Hatvan utca 12-14. sz.

2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 
10403428-50526653-65771008

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont 
beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021.06. lO-én meg­
kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az 
Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma­
radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

IJ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

„Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek 
cseréje 2022.”

• Mennyisége;
28 db hőközponti helyszín korszerű szabályzását biztosító Telekont D520 típusú szabályzó készü­
lék termékcsalád a hozzá tartozó bővítőkkel és tartozékokkal együtt.

3./ A Munkaterület átadásának időpontja: Szerződéskötést követő munkanap.

,JDebrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
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4./ A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2022.08.31.

Résztel­
jesítési
ütemek

A részszámla összege 
a vonatkozó költség- 
vetések százalékában

Teljesítési
határidő

Tevékenységek megnevezése

Az IF és 1 HMV szabályzással rendelkező hő­
központok D402 -es típusú szabályzó készülé­
keinek cseréje összesen 15 db hőközpontban.

A vonatkozó költség- 
vetés szerint. 2022.06.30.I.

Az 1 vagy 2 F és 1 vagy 2 HMV szabályzással 
rendelkező hőközpontok D402 -es típusú sza­
bályzó készülékeinek cseréje összesen 6 db hő- 
központban.

A vonatkozó költség- 
vetés szerint. 2022.07.29.II.

A több F és több HMV szabályzással rendel­
kező hőközpontok D402 - Dflex típusú sza­
bályzó készülékeinek cseréje összesen 7 db hő- 
központban.________________________

A vonatkozó költség- 
vetés szerint. 2022.08.31.m.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 
előzetes jóváhagyása alapján.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a 
Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./ Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

21.277.224Ajánlati ár 5.744.850 27.022.074

638.317Tartalékkeret (3%) 172.345 810.662

Vállalási ár 21.915.541 5.917.195 27.832.736

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 3% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni.

,J)ebrecenben, a Vénkertí- és a belvárosi épületek elavult hőkö^nti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
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A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen meg­
tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át­
adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át­
adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10,/ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje­
sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 157 pont.

„Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult höközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
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16./VISMAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

IS./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Szabó Bálint (Telefon: 413 - 330) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 187 pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál­
tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab­
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően 
történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának 
megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat.
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki­
mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze­
gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

JDebrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
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Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

♦ Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan Jogi személy vagy személyes Joga szerint Jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan Jogi személyben vagy személyes Joga szerint Jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar Jogszabályok az irány­
adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé­
sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés maradéktalan teljesítése Jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár­
mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé­
nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő Jogszabályi hivatkozások helyére a hivat­
kozott Jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó Jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott Jogszabályhelyet, illetve hatályos Jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg­
változott Jogszabályhely, illetve hatályos Jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a köve­
telményeivel, illetőleg céljával.
Felek a Jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt Jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2022.05.04.

Megrendélő

Hőszolgáltató 
Zártkörűen. y*üködö 

P.ésrt’énv ló rsaság 
4025 Debrecen, 12-14.

Adószám; 235060B8-2-09 
Césegyzékszám; 09-10-000482

állalkozó

OH-lllSSiC

J!)ebrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult höközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022."
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Pénzügyi ütemterv

L rész számig:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 06. 30.
A műszaki tartalom: Az IF és 1 HMV szabályzással rendelkező hőközpontok D402 -es típusú szabályzó 
készülékeinek cseréje összesen 15 db höközpontban.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

8.424.120,-Ft+ ÁFA
azaz, nyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-százhúsz forint + ÁFA

11. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 07.29.
A műszaki tartalom: Az 1 vagy 2 F és 1 vagy 2 HMV szabályzással rendelkező höközpontok D402 -es 
típusú szabályzó készülékeinek cseréje összesen 6 db höközpontban.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

4.373.808,-Ft+ ÁFA
azaz, négymillió-háromszázhetvenháromezer-nyolcszáznyolc forint + ÁFA

Vésszámla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 08. 31.
A műszaki tartalom: A több F és több HMV szabályzással rendelkező hőközpontok D402 - Dflex típusú 
szabályzó készülékeinek cseréje összesen 7 db hőközpontban.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

8.479.296,-Ft+ ÁFA
azaz, nyolcmillió-négyszázhetvenkilencezer-kétszázkilencvenhat forint + ÁFA

Debrecen, 2022.05.04.

7^Megrehoelö

Dcbrvceiii Itds^oigáltató 
Zártkörűé:, ?‘űködő 

ítésn'f nv -rVsaság 
4025 Debrecen, Hatvíni u. 12-14.

Adószám: 235060?!? 2-09 
Cégiegyzékszám: 09-10-000482

Vállalkozó

A7.

^Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hökőzponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
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