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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZKft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 
10403428-50526653-65771008.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont 
beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021.06. 10-én meg­
kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az 
Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma­
radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

IJ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgyai

„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása II. ütem”

• Mennyisége;
■ 1 db Hőközpont (Egyetem sgt. 13. sz.) 400/250 kW
■ 1 db Hőközpont (Kossuth u, 44. sz.) 150/50 kW
■ 1 db Hőközpont (Hunyadi u. 13. sz.) 130 kW

3./A Munkaterület átadásának időpontja: 2022. augusztus 31.
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
£025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

4./ A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: szerződés aláírásától számított 57. nap, de legkésőbb 2022.10.14.

Résztel­
jesítési
ütemek

A részszámla összege a 
vonatkozó költségvetések 

százalékában

Teljesítési
határidőTevékenységek megnevezése

Egyetem sugárút 13. sz. hőközponti gépészeti blokkegy­
ség, továbbá a komplett villamos kapcsoló szekrény mű­
helyben történő elöregyártása és hőközpont helyszíni sze- 
relés, beüzemelés autonóm üzemmódban.

hőközpont költségvetés 
70% -a 2022.09.15.I.

Kossuth u. 44. sz. hőközponti gépészeti blokkegység, to­
vábbá a komplett villamos kapcsoló szekrény műhelyben 
történő elöregyártása és hőközpont helyszíni szerelés, be­
üzemelés autonóm üzemmódban.

höközpont költségvetés 
70% -a 2022.09.15.U.

Hunyadi u. 13. sz. höközponti gépészeti blokkegység, to­
vábbá a komplett villamos kapcsoló szekrény műhelyben 
történő elöregyártása és höközpont helyszíni szerelés, be­
üzemelés autonóm üzemmódban.

höközpont költségvetés 
70% -a 2022.09.15.ra.

Egyetem sugárút 13. sz. höközpont komplett helyszíni 
szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tar- 
talom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.

hőközpont költségvetés 
30% -a 2022.10.14.IV.

Kossuth u. 44. sz. höközpont komplett helyszíni szerelése 
műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom meg­
valósítása. Műszaki átadás-átvétel.

hőközpont költségvetés 
30% -a 2022.10.14.V.

Hunyadi u. 13. sz. höközpont komplett helyszíni szerelése 
műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom meg­
valósítása. Műszaki átadás-átvétel.

hőközpont költségvetés 
30% -a 2022.10.14.VI.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 
előzetes jóváhagyása alapján.
A teljesítés helye; Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a 
Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./ Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)Megnevezés

24.417.782,- 6.592.801,- 31.010.583,.Ajánlati ár

263.712 1.240.423976.711Tartalékkeret (4%)

32.251,006,-25.394.493,- 6.856.513,-Vállalási ár

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 4% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.
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7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre Jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen meg­
tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át­
adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át­
adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények} minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje­
sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./pont.
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen. Hatvan utca 12*14. sz.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás:
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

16./VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./ pont

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Sólyom Gábor, Király Zoltán (Telefon: 509 - 415) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe; 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál­
tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab­
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően 
történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának 
megszűnéséig marad hatályban.

Meerendelő a leien szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki­
mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze­
gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása ü. ütem”
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12>14. sz.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani. va2v - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a leien szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irány­
adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé­
sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár­
mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé­
nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivat­
kozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg­
változott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a köve­
telményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2022.08.19.

f

' Vállalkozó

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN 

.4032 Füredi u. 76. 
Adószám: 11986270-2-09

Megrent

Jlebrevcnl Hószolgáltató 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

17.
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Pénzügyi ütemterv

/. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 09. 15.
A műszaki tartalom: Egyetem sugárút 13. sz. hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá a komplett vil­
lamos kapcsoló szekrény műhelyben történő előregyártása és hőközpont helyszíni szerelés, beüzemelés 
autonóm üzemmódban.
Érték: höközpont költségvetés 70% -a.

7.464.169,-Ft+ÁFA
azaz, hétmillió-négyszázhatvannégyezer-százhatvankilenc forint + ÁFA

11. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 09. 15.
A műszaki tartalom: Kossuth u. 44. sz. hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá a komplett villamos 
kapcsoló szekrény műhelyben történő előregyártása és hőközpont helyszíni szerelés, beüzemelés autonóm 
üzemmódban.
Érték: höközpont költségvetés 70% -a.

6.326.440,-Ft+ ÁFA
azaz, hatmillió-háromszázhuszonhatezer-négyszáznegyven forint + ÁFA

III, rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 09. 15.
A műszaki tartalom: Hunyadi u. 13. sz. höközponti gépészeti blokkegység, továbbá a komplett villamos 
kapcsoló szekrény műhelyben történő előregyártása és höközpont helyszíni szerelés, beüzemelés autonóm 
üzemmódban.
Érték: höközpont költségvetés 70% -a.

3.301.838,-Ft+ ÁFA
azaz, hárommillió-háromszázegyezer-nyolcszázharmincnyolc forint + ÁFA

IV. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022.10. 14.
A műszaki tartalom: Egyetem sugárút 13. sz. höközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüze­
meléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: höközpont költségvetés 30% -a.

3.198.929,-Ft+ÁFA
azaz, hárommillió-százkilencvennyolcezer-kilencszázhuszonkilenc forint + ÁFA

V. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 10. 14.
A műszaki tartalom: Kossuth u. 44. sz. hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. 
A teljes műszaki tartalom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: hőközpont költségvetés 30% -a.

2.711.332,-Ft+ ÁFA
azaz, kétmillió-hétszáztizenegyezer-háromszázharminckét forint + ÁFA

„Debrecen, elavult höközpontok felújítása ü. Qtem”
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Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 10. 14.
A műszaki tartalom: Hunyadi u. 13. sz. höközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. 
A teljes műszaki tartalom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: höközpont költségvetés 30% -a.

1.415.074,-Ft+ ÁFA
azaz, egymillió-négyszáztizenötezer-hetvennégy forint + ÁFA

Debrecen, 2022.08.19.

Megrenpelő

UcDt’etícüi llösjfcolgáltatá 
Zirtk3rü€i. Működő 

Réízvényíársaság 
402? IVorecen, HaU-an u. 12-14.

Acósz^ni: 23506088-2-09 
Cógiegyzckszám: 09-10-000482
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