
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
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2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyit.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 
10403428-50526653-65771008.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont 
beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021.06.10-én meg­
kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az 
Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma­
radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

„Debrecenben távhővezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem”

• Mennyisége:
1. ütem: A debreceni távhőellátási rendszer 10 db aknájában betonjavítási feladatok speciális 

szálerösítéses habarccsal összesen: 53 m^ felületen, továbbá 3 db aknába egyéb javítási fel­
adatok.

2. ütem: Nyugati gerincvezeték (bakokon vezetett szakasz) csőszigetelést védő modifikált 
(fényvédelemmel ellátott poliészterfátyol hordozójú bitumenes) szigetelő lemez felhelyezése 
összesen: 147 m^ felületen.

3. ütem: A debreceni távhőellátási rendszer 17 db hőközpontjában vezeték szakaszok és hőcse­
rélők hiányos szigetelésének, továbbá 11 db aknájában található vezeték szakaszok és elzáró 
szerelvények hiányos szigetelésének és szigetelést védő burkolatainak cseréje, pótlása.

„Debrecenben távhővezeték és höközpont karbantartása 2022. év I. ütem”
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3. / A Munkaterület átadásának időpontja: szerződéskötést követő munkanap.
4. / A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: munkaterület átadástól számított 78. nap, de legkésőbb 2022.10.14.

Résztel­
jesítési
ütemek

A részszámla összege 
a vonatkozó költség- 

vetések szerint

Teljesítői
határidő

Tevékenységek megnevezése

A debreceni távhöellátási rendszer 10 db aknájában betonjavítási fel­
adatok speciális szálerősítéses habarccsal összesen: 53 felületen, 
továbbá 3 db aknába egyéb Javítási feladatok.

A vonatkozó költség- 
vetés szerint.I. 2022.08.31.

Nyugati gerincvezeték (bakokon vezetett szakasz) csőszigetelést 
védő modifikált (fényvédelemmel ellátott poliészterfátyol hordozójú 
bitumenes) szigetelő lemez felhelyezése összesen: 147 m- felületen.

A vonatkozó költség- 
vetés szerint. 2022.09.15.U.

A debreceni távhöellátási rendszer 17 db höközpontjában vezeték 
szakaszok és hőcserélők hiányos szigetelésének, továbbá 11 db ak­
nájában található vezeték szakaszok és elzáró szerelvények hiányos 
szigetelésének és szigetelést védő burkolatainak cseréje, pótlása.

A vonatkozó költség- 
vetés szerint. 2022.10.14.III.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

5./Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás AJ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Ajánlati ár 7.174.396 1.937.087 9.111.483

Tartalékkeret (10%) 717.440 193.708 911.148

Vállalási ár 7.891.836 2.130.795 10.022.631

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 10% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen meg­
tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen

„Debrecenben távhővezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem”
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teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át­
adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át­
adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk, 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

107 Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje­
sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 137 pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 157 pont.

167 VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 167 pont.

177 Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 177 pont.

.^Debrecenben távhövezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem**
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18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Bozóki László (Telefon: 52/429-828) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./ pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál­
tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab­
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára né2tve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően 
történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának 
megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki­
mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze­
gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

,T)ebrecenben távhövezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem"
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fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irány­
adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé­
sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár­
mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé­
nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivat­
kozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg­
változott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a köve­
telményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2022.07.28.

c
Megrendelő

üeüreccí^í ílftsiAíIgáltató 
Zái1k6rüe5> Működő

Résxvíiiyiársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégiegyzékszám; 09-10-000482

Vállalkozó

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN

-É?.

Jíebrecenben távhövezeték és hőközpont karbantartása 2022. év I. ütem”
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Pénzügyi ütemterv

L rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 08. 31.
A műszaki tartalom: A debreceni távhöellátási rendszer 10 db aknájában betonjavítási feladatok speciális 
szálerösítéses habarccsal összesen: 53 m^ felületen, továbbá 3 db aknába egyéb javítási feladatok.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

1.822.846,- Ft+ ÁFA
azaz, egymillió-nyolcszázhuszonkétezer-nyolcszáznegyvenhat forint + ÁFA

11. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 09. 15.
A műszaki tartalom: Nyugati gerincvezeték (bakokon vezetett szakasz) csőszigetelést védő modifikált 
(fényvédelemmel ellátott poliészterfátyol hordozójú bitumenes) szigetelő lemez felhelyezése összesen: 
147 m^ felületen.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

1.831.739,-Ft+ÁFA
azaz, egymillió-nyolcszázharmincegyezer-hétszázharminckilenc forint + ÁFA

Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022. 10. 14.
A műszaki tartalom: A debreceni távhöellátási rendszer 17 db hőközpontjában vezeték szakaszok és hő­
cserélők hiányos szigetelésének, továbbá 11 db aknájában található vezeték szakaszok és elzáró szerelvé­
nyek hiányos szigetelésének és szigetelést védő burkolatainak cseréje, pótlása.
Érték: A vonatkozó költségvetés szerint.

3.519.811,-Ft+ÁFA
azaz, hárommillió-ötszáztizenkilencezer-nyolcszáztizenegy forint + ÁFA

Debrecen, 2022.07.28.

<r

Megrendelő
Debrt‘ct:ai itőszoigáltató 

Zártkörűt**. Működő 
Részvényíániaság 

4025 Debrecen. KaU an u. 12-14.
Adószám: 23506088-2-09 

Cégieg>'zéks;f.ám: 09-10-000482

jí' Vállalkozó

17.
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