
Szerződés kísérő lap

A szerződés iktatószáma HSZ-2775-7/2023
Szerződő partner DH-Szerviz Kft.

Tárgya: "Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi 
lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz)”

Szerződés tárgya, rövid leírása

Előkészítő szervezet Műszaki terület
Szerződés felelőse Borbás Csaba
IgazgatóságiA^ezérigazgatői határozat
Üzleti tervben szerepel? Igen Nem
Szerződéses összeg 56.048.454,- Ft

Ssz Felelőségi kör Név/beosztás Megjegyzés Dátum Aláírás
Név Berecz AttilaSzerződést előkészítő/ 

Szakmai felelős1 2023.06.12
Beosztás beszerzési és pályázati koord. Vezető

Név Borbás CsabaSzakmai ellenjegyző/ 
Szakterületi vezető2 2023.06.12

Beosztás műszaki vezető

Név Pluhár Márta Anna
3 Pénzügyi ellenjegyző 2023.06.12

Beosztás pénzügyi és számviteli vezető

Név Dr. Laczkó Sándor Visszaigazoló e-mail 
csatolva

4 Jogi ellenjegyző 2023.05.30
Beosztás jogász

Név Arday Balázs
5 Szerződést ellenjegyző 2023.06.13

Beosztás vezérigazgató



DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyit.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

l./Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont 
beruházási munkák” tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021. 06. 10-én meg­
kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. 
§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az 
Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az 
Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok ma­
radéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

'Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték sza­
kasz)”

• Mennyisége:

Ssz. Szerelvény méret Szerelvény megnevezése Darabszám
NA200/3151. Előreszigetelt ív idom 72
NÁ80/1602. Előreszigetelt ív idom 12

NÁ200/NÁ803. Előreszigetelt T idom 6

3./ A Munkaterület átadásának időpontja: 2023. augusztus 01.

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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4./ A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: Munkaterület átadásától számított 92. nap, de legkésőbb 2023.10.31.

Résztel­
jesítési
ütemek

A részszámla összege 
a vonatkozó költség- 
vetések százalékában

Teljesítési
határidőTevékenységek megnevezése

a hozzá tartozó költség- 
vetés 65% -aFőág II/l ütem elkészítése, élőre kötése. 2023.09. 11.1.

a hozzá tartozó költség- 
vetés 35% -a.Főág II/2 ütem elkészítése, élőre kötése. 2023. 09. 29.II.

A Sárvári ágvezeték elkészítése, élőre kö­
tése. A teljes műszaki tartalom megvalósítása. 
Műszaki átadás-átvétel.

a hozzá tartozó költség- 
vetés 100%-a. 2023. 10.31.m.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 
előzetes jóváhagyása alapján.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe a 
Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

5./ Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Ajánlati ár 56.048.454,- 15.133.083 71.181.537,-r

Tartalékkeret (5%) 2.802.423,- 756.654. 3.559.077,-

Vállalási ár 58.850.877,- 15.889.737,- 74.740.614,-

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti 
véghatáridőre köteles elvégezni.

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen meg­
tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján. Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át­
adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át­
adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9.1 pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 36 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 120 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes telje­
sítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./ pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./pont.

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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16./ VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában

Megrendelőt:
Plangár Tamás (Telefon: 52/509-416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve: Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál­
tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab­
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak írásban, a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően 
történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályának 
megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat.
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér­
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban ki­
mondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségsze­
gés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va­
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. ,62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irány­
adók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé­
sének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E 
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bár­
mely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvé­
nyesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivat­
kozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az 
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a meg­
változott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása 
összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerződésnek a köve­
telményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból 
a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2023.06.13. 1; ■ rt tv>.; i ííöszoígáítaíó 
/.úfíkírűen Működő 

Rér.z'/ényíársaság 
'V'2^ Dcbrvcen, Hatvan u. 12-14, 

//adószám; 23506088-2-09
09-10-000482 A032

^ ‘VállalkozóMegrendelő

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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Pénzügyi ütemterv

I. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2023.09.11.
A műszaki tartalom: Főág Il/l ütem elkészítése, élőre kötése. 
Érték: a hozzá tartozó költségvetés 65% -a.

28.509.467,-Ft+ ÁFA
azaz, huszonnyolcmillió-ötszázkilencezer-négyszázhatvanhét forint + ÁFA

11. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2023.09.29.
A műszaki tartalom: Főág 11/2 ütem elkészítése, élőre kötése. 
Érték: a hozzá tartozó költségvetés 35% -a.

15.351.251,-Ft+ ÁFA
azaz, tizenötmillió-háromszázötvenegyezer-kétszázötvenegy forint + ÁFA

Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: 2023.10.31.
A műszaki tartalom: A Sárvári ágvezeték elkészítése, élőre kötése. A teljes műszaki tartalom megvalósí­
tása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: a hozzá tartozó költségvetés 100% -a.

12.187.736,-Ft+ ÁFA
azaz, tizenkétmillió-száznyolcvanhétezer-hétszázharminchat forint + ÁFA

Debrecen, 2023.06.13.

Debreceni Hőszolgáltató 
Zártkörűen Működő

Rész’t’éayiár^.ág
4025 Debrecen, u. 12-14.

Adószám; 23^6088^^2^9 
CégjegyzékszánV: 09-10-000482

r

Megrendel állalkozó

"Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz indítása)”
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