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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. szamu melléklet
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltaté Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzekszam 09-10-000482, Adoészam: 23506088-2-09 Bankszamlaszdam: OTP Bank Nuyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi Gt 76.

Képviseli: Gyérgy Kalman Zoltan iigyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adészam: 11986270-2-09, Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozo

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Villalkozasi szerzodés (a tovabbiakban: Szerz6dés) a Megrendel ltal a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,, Tavhévezeték és hokozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatészamon kdzzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott létre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendel6je, mint Megrendel6 és az Eljardson nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kozétt az
Eljaras és a jelen szerzodés kozvetlen alapjaul szolgalo konzultacié dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

2./ A Villalkozasi szerzodés targya, mennyisége:

e Targya:
Piacbovitd beruhazasok 2023. 3. rész: ,,Debrecen, Postakerti Bolcsode (Zelemér u. 4 sz) 0j épiilet
varosi tavhoellatasi halozatba tortén6 bekapcsolasdhoz tavhdvezeték és hokdzpont épités™.

e Mennyisége: ’
o Eloreszigetelt tavfiitési vezeték NA40/110 KPE 78fm
e F+HMYV termeld hékozpont (150 kW + 80 kW) 1db

3./ A Munkateriilet atadasanak idépontja: Hokdzpont és tavhovezeték épitéshez a beruhazo altal
varhatoan 2023. jalius masodik felében.

4./ A teljesitési hataridok:

,,,,,

tavhovezeték és hokdzpont épités™.
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

Miiszaki kivitelezés véghatérideje: munkateriilet beruhézé 4ltali atadasat kovetd 26. nap.
Felek megéllapodnak amennyiben a general kivitelezé altali munkateriilet atadas idépontja modosul, ak-
kor a miiszaki kivitelezés véghatarideje annak megfelelden valtozik.

Résztel- A részszamla Gsszege a . N
B . = . b ) L : Teljesitési
Jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozé koltségveté- o
= oy = hatarido
iitemek sek szizalékiban
A hékdzpont gépészeti blokk és a komplett o —_— ¢
1. villamos kapcsolészekrény  eléregyartasa hikdzpont kaltségvetés 2023.07.31.

% -
mihelyben. 804 =

A hékdzpont megépitése, a tavvezetéki | hdkdzpont koltségvetés
11. nyomvonal megépitése. Miiszaki atadas-at- | 40% -a + a tavhSvezeték
vétel. koltségvetés 100% -a.

munkateriilet beruhazo altali
atadasat kovetd 26. nap.

Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozd jogosult hatéaridé elétt teljesiteni a Megrendeld
elozetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hoszolgaltaté Zartkoriien Miikddd Részvénytarsasag szolgéltatasi teriilete a
Konzultacios felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositdsa
Iranyado6: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerzodéses ar
A Szerz0d0 Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi dsszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Nett6 ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Ajanlati ar 11.189.776,- 3.021.240,- 14.211.016,-
Tartalékkeret (3%) 335.693.- 90.637.- 426.330,-
Vallalasi ar 11.525.469,- 3.111.877,- 14.637.346,-

Vallalasi ar: A Vallalkozo altal a Keretmegéllapodas Szerzédésben megajanlott Ajanlati ar + 3%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentacié szerint.

8./ Teljesités:

Vallalkozo6 a jelen szerzodés targyat képezoé kivitelezési munkékat a jelen szerzddésben foglaltak szerinti
véghataridére koteles elvégezni.

A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat a jelen szerzodésben eldirt véghataridé lejarta el6tt a Meg-
rendeld részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek éltal kdzosen meg-

tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzddésszeriien

»Debrecen, Postakerti Boleséde (Zelemér u. 4 sz) 0j épiilet varosi tavhéellatasi haldzatba térténd bekapesolasahoz
tavhovezeték és hokdzpont épités™. g
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz

teljesitett, a Megrendel6 kételes a teljesitést igazolni.

Vallalkozé Konzultacios eljards dokumentumaiban meghatarozott feladatok (rész)teljesitését kvetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Val-
lalkozd jogosult a (rész)szamlaja benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hataridoben teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel az egyedi
szerzOdésben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdédott, kivéve, ha a Megrendeld a mi atvételét
a miiszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendel6, amennyiben Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzddésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kivetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetéen megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Val-
lalkozo a tovabbiakban ezen az alapon kételes helytallni a teljesités esetleges hibdiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyado: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Mino6ségi kovetelmények, mindségi, mennyiségi atvétel:
Iranyadé: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kotelezé alkalmassag:

A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 hénap.
A Villalkozo altal vallalt jotallas tavhévezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Villalkozo nem szerzodésszeri teljesitése:
Iranyadd: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kétbér, kartérités: Megrendel6 a részhataridok esetében felmeriil késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.

Egyebekben irdnyado: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghitisulas miatti szerzédésbontas:
Iranyado: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzodéses informaciok felhasznalasa:
Iranyado6: Keretmegallapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Iranyado: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:

»Debrecen, Postakerti Bolesdde (Zelemér u. 4 sz) 0 épiilet varosi tavhdellatasi halézatba torténd bekapesolasahoz

tavhovezeték és hokozpont épités™. ﬁ
"
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

Iranyado: Keretmegallapodas 17./ pont.

18./ Egyéb kikotések:

A Villalkozo biztositja a folyamatos ellen6rzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, és hegeszté szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasaban

Megrendelét:
Kiraly Zoltan (Telefon: 509 —416) és Plangar Tamas (Telefon: 509 — 416) képviseli.

Villalkozo helyszini képviseléje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodas 18./ pont.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
taté Zrt-re, mint Megrendeldre vonatkozé "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezdnek ismer el.

19./ A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerz6dés modositasa csak irasban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilongsen annak 141. §-anak megfeleléen
torténhet.

A jelen szerz6dés mindkét fél altali szerzodésszerli teljesitésig, de legkésobb a keretszerzodés hatalyanak
megsziinéséig marad hatalyban.

Megrendel6 a jelen szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
0j kdzbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében ér-
vényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kizbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségsze-
gés tortént, s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen szerzodést felmondani, vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerzodés megkotéset kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a jelen szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

e Villalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez va-

lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

»~Debrecen, Postakerti Bélcsode (Zelemér u. 4 sz) 0j épiilet varosi tavhdellatasi halozatba térténd bekapesolasdhoz

tavhévezeték és hékdzpont épités™. Q
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz,

fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

* Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerzodést nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos és vonatkozé magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerz6dé Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo eldirasokat a Vallalkozé koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzédés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbol térténd megszegése a Megrendel6t azonnali hatéllyal valé elallasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo jogszabdly hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfelel6, megvéltozott jogszabalyhelyet, illetve hatélyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a meg-
valtozott jogszabélyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzédésnek a kive-
telményeivel, illetéleg céljaval.

Felek a jelen Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezot jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol
a Megrendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozé 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2023.05.18.

...................................... el

/ .ff Vallalkozo

Debreceni Hoszolgaltatd

ZArtkorien Mitkodd DH-SZEBF!erFT-
Részvénytarsasig ' _DEPV;?EE. "
4025 Debrecen, Hatven u, 12-14 AQ32 Fufedi U.. 69

Adoszam: 1198627

Adészam: 23306088-2-09
Cégiesyzékszam: (9-10-000482

.Debrecen, Postakerti Bélesde (Zelemér u. 4 sz) 0j épiilet varosi tavhéellatasi haldzatba térténd bekapesolasahoz
tadvhdvezeték és hokdzpont épités™.
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz,

Pénziigyi iitemterv

L rész szamla:
Miiszaki teljesitési hatarid6: 2023.07.31.

A miszaki tartalom: A hokdzpont gépészeti blokk és a komplett villamos kapcsolészekrény eléregyartasa
miihelyben.

Erték: hokozpont kéltségvetés 60% -a.
4.850.270,-Ft+ AFA '
azaz, négymillié-nyolcszazotvenezer-kétszazhetven forint + AFA

Végszdamla:

Miiszaki teljesitési hatarid: munkateriilet beruhazo altali atadasat kovetd 26. nap.

A miszaki tartalom: A hokdzpont megépitése, a tavvezetéki nyomvonal megépitése. Miiszaki atadas-
atvétel.

Erték: hékozpont koltségvetés 40% -a + a tavhovezeték koltségvetés 100% -a.

6.339.506,-Ft+ AFA ,
azaz, hatmillio-haromszazharminckilencezer-6tszazhat forint + AFA

Debrecen, 2023.05.18.

Megrendeld 7/ Vallalkozé
{ Haseolghltatd i
D irtiorien Miikods DH-SZERVIZ KFT.
Résavényirssstt 1> 14 e )
4025 Debrecen, FEWCLY 00 sszam: 11966270209
Addszém: 23506088-2-09 Adoszam A7

Cégiegyzékszam: 09-10-000482

.Debrecen, Postakerti Béleséde (Zelemér u. 4 sz) 0j épiilet varosi tavhéellatasi haldzatba térténd bekapesolasahoz
tavhévezeték és hdkdzpont épités™.
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