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2. szamu melléklet

VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltato Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utcal2-14.

Képviseli: Arday Balazs vezérigazgatd

Cégjegyzékszam: 09-10-000482, Adoszam: 23506088-2-09, Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kift.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi Gt 76.

Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Adoszam: 11986270-2-09, Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozo

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Villalkozasi szerzddés (a tovabbiakban: Szerzddés) a Megrendeld altal a kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,,Tavhovezeték és hokozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatoszamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott 1étre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendeldje, mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott az
Eljéaras ¢és a jelen szerzddés kozvetlen alapjaul szolgdlo konzultacid6 dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

2./ A Vallalkozasi szerz6dés targya, mennyisége:
e Targya:
,Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti 0j épiilet varosi tavhoellatasi haldzatba torténd bekap-
csolasdhoz hdkozpont épités”.

e Mennyisége:
e F+HMYV termeld hékozpont (210 kW + 120 kW) 1db

3./ A Munkateriilet atadasanak idépontja: Hokozpont épitéshez az épiilet beruhazo altal varhatoan
2023. szeptember végén.

4./ A teljesitési hataridok:
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: munkateriilet épiilet beruhazo éltali atadasat kovetd 20. nap.
Felek megallapodnak amennyiben az épiilet beruhazo altali munkatertiilet 4tadas idépontja modosul,
akkor a miiszaki kivitelezés véghatarideje annak megfelelden valtozik.

pont épités”.

Arday Balazs
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Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
elozetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hoszolgaltato Zartkoriien Mikodd Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultacioés felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositasa
Iranyadé: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerzédéses ar
A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Ajanlati ar 10.800.036 2.916.010 13.716.046
Tartalékkeret (5%) 540.002 145.800 685.802
Villalasi ar 11.340.038 3.061.810 14.401.848

Viallalasi ar: A Vallalkozo altal a Keretmegallapodas Szerz6désben megajanlott Ajanlati ar + 5%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentécio szerint.

8./ Teljesités:
Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezo kivitelezési munkékat a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghatariddre koteles elvégezni.

A Villalkozo kételes a kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben eldirt véghataridd lejarta elott a Meg-
rendeld részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen meg-
tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra kertiil, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszerlien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

Villalkozo Konzultacids eljaras dokumentumaiban meghatarozott feladatok (rész)teljesitését kovetden

»Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti uj épiilet varosi tavhoellatasi halozatba torténd bekapcsolasahoz hokoz-
pont épités”.

2



DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamlaja benytjtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hataridében teljesit Vallalkozd, ha az atadas-atvétel az egyedi
szerzOdésben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mi atvételét
a miiszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetden megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, €s a Val-
lalkoz6 a tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyadé: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Minéségi kovetelmények, mindségi, mennyiségi atvétel:
Iranyado: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kotelezé alkalmassag:

A Vallalkoz¢ altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 hénap.
A Vallalkozo6 éltal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Vallalkozoé nem szerzodésszerii teljesitése:
Irdnyado: Keretmegéllapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendel6 a részhataridok esetében felmeriild késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.

Egyebekben irdnyado: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghiusulas miatti szerzédésbontas:
Iranyadé: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzodéses informaciok felhasznalasa:
Irdnyado: Keretmegallapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Irdnyado: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:
Irdnyado: Keretmegallapodas 17./ pont.

»Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti uj épiilet varosi tavhoellatasi halozatba torténd bekapcsolasahoz hokoz-
pont épités”.
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18./ Egyéb kikotések:

A Villalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtasaban

Megrendel6 képviseldje:
Kiraly Zoltan (Telefon: 509 — 416) és Vagner David (Telefon: 509 — 416).

Vallalkozo helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyadé: Keretmegallapodas 18./ pont.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hészolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkozé "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezonek ismer el.

19./ A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerz6dés modositasa csak irdsban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden
torténhet.

A jelen szerzddés mindkét fél altali szerzOdésszerti teljesitésig, de legkésdbb a keretszerzddés hatalyanak
megsziinéséig marad hatalyban.

Megrendeld a jelen szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozd személyében ér-
vényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Biroésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségsze-
gés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld kdteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
rén kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
e Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,
o Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

»Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti uj épiilet varosi tavhoellatasi halozatba torténd bekapcsolasahoz hokoz-
pont épités”.
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olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerz6dést nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkoz6 magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténd megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a meg-
valtozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazésa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzédésnek a kove-
telményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a jelen Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyez6t jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol
a Megrendel6 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, 2023.09.01.

Megrendeld Vallalkozo

»Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti uj épiilet varosi tavhoellatasi halozatba torténd bekapcsolasahoz hokoz-
pont épités”.
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Pénziigyi iitemterv

I rész szamla:
Miszaki teljesitési hataridé: 2023.09.29.

A muszaki tartalom: A hokozpont gépészeti blokk €s a komplett villamos kapcsoloszekrény eldregyartasa
mithelyben.

Erték: Hokozponti vallalasi ar 60% -a.
6.480.022,-Ft+ AFA
azaz, hatmilli6-négyszaznyolcvanezer-huszonkét forint + AFA

Végszamla:

Miiszaki teljesitési hataridé: munkateriilet beruhazo altali atadasat kovetd 20. nap.
A miiszaki tartalom: A hékoézpont megépitése. Miiszaki atadéas-atvétel.

Erték: Hokozponti vallalasi ar 40% -a.

4.320.014,-Ft+ AFA
azaz, négymillio-haromszazhuszezer-tizennégy forint + AFA

Debrecen, 2023.09.01.

Megrendeld Villalkozo

»Debrecen, Egyetem sugarut 75. sz. alatti uj épiilet varosi tavhoellatasi halozatba torténd bekapcsolasahoz hokoz-
pont épités”.
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