3 ) . Srgy Zolté
DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT. Gyorgy Zoltan

4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

2. szamu melléklet
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltato Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs vezérigazgato

Cégjegyzékszam (09-10-000482, Adodszam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kift.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi Gt 76.

Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Addészam: 11986270-2-09, Bankszamlaszdm: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozo

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az aldbbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6dés) a Megrendeld altal a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték és h6kozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatoszamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott 1étre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendeldje, mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott az
Eljéaras ¢€s a jelen szerzddés kozvetlen alapjaul szolgédloé konzultdcio dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

2./ A Vallalkozasi szerzédés targya, mennyisége:
e Targya:
,Debrecen, Dosa nador téri gerincvezeték szakasz felujitasa”

e Mennyisége:
Eldreszigetelt acélcsd: NA250/355 egyedi méretben (9x6 fm) 54fm

3./ A Munkateriilet atadasanak idépontja: 2023.10.24.

4./ A teljesitési hataridok:
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: Munkateriilet atadastol szamitott 32. nap, de legkésdbb 2023.11.24.
(Munkateriilet atadasa: 2023.10.24.)

»Debrecen, Ddosa nador téri gerincvezeték szakasz fel”
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A részszamla osszege .
& & . o ens s Teljesitési
Tevékenységek megnevezése a vonatkozo koltség- Y s
g P hatarido
vetések szazalékaban
A tervezett szakasz cseréjének teljes kivitele- | a koltségvetés szerinti 2023.11.24
zése helyreallitassal. Mszaki atadas-atvétel. ajanlati ar 100% -a T

Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
elozetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hszolgaltatd Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultacioés felhivasban meghatarozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositasa
Iranyad6: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerzédéses ar
A Szerzddo Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Bruttoé ar (Ft)
Ajanlati ar 13.108.506 3.539.297 16.647.803
Tartalékkeret (5%0) 655.425 176.965 832.390
Vallalasi ar 13.763.931 3.716.262 17.480.193

Vallalasi ar: A Vallalkozo altal a Keretmegallapodas Szerzodésben megajanlott Ajanlati ar + 5%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentécio6 szerint.

8./ Teljesités:
Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezoé kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghatariddre koteles elvégezni.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben el6irt véghataridé lejarta elétt a Meg-
rendeld részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerzddo Felek altal kozosen meg-
tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzddésszerlien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

Villalkozé Konzultaciés eljards dokumentumaiban meghatarozott feladatok (rész)teljesitését kovetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamlaja benyujtasara.

,Debrecen, Dosa nador téri gerincvezeték szakasz feltjitas”
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A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hataridében teljesit Vallalkozd, ha az atadas-atvétel az egyedi

szerz6désben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendel6 a mii atvételét
a miiszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhdzas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetden megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Val-
lalkoz6 a tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Iranyado: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Mindségi kovetelmények, mindségi, mennyiségi atvétel:
Iranyado: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kotelezé alkalmassag:

A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 honap.
A Villalkozo altal vallalt jétallas tavhovezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Vallalkozé nem szerzodésszerii teljesitése:
Iranyado: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendeld a részhataridok esetében felmeriil6 késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghiusulas miatti szerzodésbontas:
Iranyado: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzodéses informaciok felhasznalasa:
Iranyado: Keretmegallapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Iranyado: Keretmegallapodas 16./ pont.

17./ Vitas kérdések rendezése:
Iranyado: Keretmegallapodas 17./ pont.

18./ Egyéb kikotések:

A Villalkozo6 biztositja a folyamatos ellendrzés lehetoségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtasaban

,Debrecen, Dosa nador téri gerincvezeték szakasz feltjitas”
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DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
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Megrendelot képviseli:
Plangar Tamas (Telefon: 52/509-416).

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyadd: Keretmegallapodas 18./ pont.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkozé "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezOnek ismer el.

19./ A szerzodés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerz6dés modositasa csak irasban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelel6en
torténhet.

A jelen szerz6dés mindkét ¢l altali szerzodésszert teljesitésig, de legkésobb a keretszerzodés hatalyanak
megsziinéséig marad hatalyban.

Megrendel§ a jelen szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstél elallhat,
ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz0dés olyan Iényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében ér-
vényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurdopai Unid jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségsze-
gés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel0 koteles a jelen szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
szerz0dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben kdteles a jelen szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
e Vaillalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
e Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerzddést nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos €s vonatkozd magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkoz6 eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E

,Debrecen, Dosa nador téri gerincvezeték szakasz feltjitas”
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rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténd megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a meg-
valtozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazéasa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzodésnek a kove-
telményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a jelen Szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezOt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol
a Megrendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idobélyegz6 hasznalataval keriilt alairasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idébélyegz6 szerinti nap.

Megrendeld Vallalkoz6
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