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, , w o Gyorgy Zoltan
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltato Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs vezérigazgatd

Cégjegyzékszam (09-10-000482, Adodszam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi Gt 76.

Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197, Addészam: 11986270-2-09, Bankszamlaszdm: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008

mint Vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozo

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

1./ Preambulum:

Jelen Vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: Szerz6dés) a Megrendeld altal a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték és hokozpont
beruhazasi munkak” targyban K.E.-7896/2021 iktatoszamon kozzétett ajanlati felhivassal indult, a Kbt.
117. §-a szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként 2021. 06. 10-én meg-
kotott Keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegallapodas) alapjan jott 1étre, figyelemmel a Kbt. 105.
§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra, illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
Eljaras Megrendeldje, mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott az
Eljéaras ¢€s a jelen szerzddés kozvetlen alapjaul szolgédlod konzultdcio dokumentumaiban foglalt célok ma-
radéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

2./ A Vallalkozasi szerz6dés targya, mennyisége:
e Targya:
,»Tavvezetéki szakaszok feltjitasa (Szent Anna u.)”

e Mennyisége:
Eldreszigetelt csdvezeték NA100/200 24 fm

3./ A Munkateriilet atadasanak idépontja: munkateriilet atadasara nyitva all hatarid6 végs6 idépontja
2024. augusztus 12.
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4./ A teljesitési hataridok:

Miszaki kivitelezés véghatarideje: Munkateriilet atadas legkésdbbi idépontjatol szamitott 18. nap,
amennyiben az atadas a 3. pontban szerepld végsd idopontot megeldzi, a kivitelezési hataridé annyival
hosszabbodik, de legkésébb 2024.08.30.

A részszamla 6sszege e
a a a P Teljesitési
Tevékenységek megnevezése a vonatkozo koltség- gy
. c hatarido
vetések szerint

A teljes nyomvonal szakasz kiviteli tervek szerinti bontésa, vezetékhalo- a koltségvetés szerinti

A 1res . o g o o 2024.08.30.
zat felujitasa és a nyomvonal helyreallitdsa. Miiszaki 4atadés-atvétel. ajanlati ar 100% -a

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo jogosult hataridd elott teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagyasa alapjan.

A teljesités helye: Debreceni Hészolgaltatoé Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag szolgaltatasi teriilete a
Konzultacios felhivasban meghatérozott helyszinen.

5./ Anyagsziikséglet biztositasa
Irdnyado: Keretmegallapodas 4./ pont.

6./ Szerz6déses ar
A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutto ar (Ft)
Ajanlati ar 3.295.931 889.901 4.185.832
Tartalékkeret (5%) 164.797 44.496 209.293
Vallalasi ar 3.460.728 934.397 4.395.125

Viallalasi ar: A Vallalkozo altal a Keretmegallapodas Szerz6désben megajanlott Ajanlati ar + 5%
Tartalékkeret atalanyar (+ AFA).
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 5./ pont.

7./ A teljesités helye: Debrecen, az Ajanlati dokumentacio szerint.

8./ Teljesités:

Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat a jelen szerzédésben eldirt véghataridé lejarta elott a Meg-
rendeld részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozdsen meg-

tartott miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra kertiil, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien
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teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

Villalkozé Konzultacios eljaras dokumentumaiban meghatarozott feladatok (rész)teljesitését kovetden
jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast 4llit ki, amely alapjan, Val-
lalkoz6 jogosult a (rész)szamlaja benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hataridoben teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel az egyedi
szerzOdésben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét
a muszaki atadés-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridoben nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetden megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, €s a Val-
lalkoz6 a tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

9./ Fizetési feltételek:
Iranyado: Keretmegallapodas 9./ pont.

10./ Mindségi kovetelmények, mindségi, mennyiségi atvétel:
Iranyado: Keretmegallapodas 10./ pont.

11./ Jotallas, kotelezé alkalmassag:

A Villalkoz6 altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 36 hénap.
A Vallalkozo éltal vallalt jotallas tavhdvezetékekre: 120 honap.
Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 11./ pont.

12./ A Vallalkoz6 nem szerzodésszerii teljesitése:
Iranyado: Keretmegallapodas 12./ pont.

13./ Kotbér, kartérités: Megrendel0 a részhataridok esetében felmeriild késedelmet is késedelmes telje-
sitésnek tekinti.

Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 13./ pont.

14./ Meghiusulas miatti szerzodésbontas:
Iranyado: Keretmegallapodas 14./ pont.

15./ Szerzddéses informaciok felhasznalasa:
Iranyado: Keretmegallapodas 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Iranyado: Keretmegallapodas 16./ pont.

»Tavvezetéki szakaszok felujitasa (Szent Anna u.)”
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17./ Vitas kérdések rendezése:
Iranyado: Keretmegallapodas 17./ pont.

18./ Egyéb kikotések:

A Vallalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatds mindsége, a felelés muszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtasaban

Megrendelot:
Plangar Tamas (Telefon: 52/509-416) képviseli.

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben iranyado: Keretmegallapodas 18./ pont.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendel6re vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kitelezOnek ismer el.

19./ A szerzédés modositasa, megsziintetése, értelmezése:
A szerz6dés modositasa csak irdsban, a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden
torténhet.

A jelen szerzddés mindkét fél altali szerzOdésszerti teljesitésig, de legkésdbb a keretszerzddés hatalyanak
megszinéséig marad hatalyban.

Megrendeld a jelen szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében ér-
vényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Biroésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban ki-
mondta, hogy az Eurdpai Unid jogabodl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségsze-
gés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

Megrendeld koteles a jelen szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
szerz0dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
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e Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez va-
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

e Villalkozo6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen szerz6dést nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd magyar jogszabalyok az irany-
adok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdé-
sének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirasokat a Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Vallalkozasi szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek bar-
mely okbdl torténd megszegése a Megrendel6t azonnali hatallyal valo elallasra és kartéritési igény érvé-
nyesitésére jogositja fel. A Vallalkozasi szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivat-
kozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az
annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a meg-
valtozott jogszabdlyhely, illetve hatilyos jogszabdly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazéasa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerz6désnek a kove-
telményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a jelen Szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezdt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol
a Megrendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idobélyegz6 hasznalataval keriilt alairasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus aldirashoz kapcsolddo idébélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Villalkozo
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