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mint vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdvhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatoszammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer 1étrehozasara iranyuld kozbe-
an a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott Hokdzpont felujitas 2025. I11. iitem — DBR
7 targyt ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott létre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Meg-
rendeld €s az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott, az Alap eljaras és az Eljaras doku-
mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerz8dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzédési feltételr6l nem rendelkezik— Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkezd értelmezési sorrend érvényestil: az
Alapeljaras részvételi felhivas és kdzbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészito tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivéasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil
Villalkozo, mint ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevéd ajanlataban meghatarozott és értékelésre keriil6 ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el6-
rébb all6 Dokumentumnak az értelmezésben iranyadé szerepe kizarja az utana kdvetkezoét.
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fiiggetlentil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétol fiiggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelez6 — annak "vallalkozo" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzodésre vonatkozé rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzddésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az aldbbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz0dés értelmében a Vallalkozo6 altal teljesitendé szolgaltatasi kotelezettség.

b) Koézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendeld (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszio targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirdsa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benyujtandd dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:
Targya: Hokozpont feltjitas 2025. I11. iitem — DBR 7

Azaz vallalkozasi szerz6dés a Debreceni HOszolgaltato Zrt. tdvhdszolgéltatasi teriiletén talalhaté hokoz-
pontok felujitasaval kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére — 2025. I11. iitem (Piac u. 22-24. sz.).

Mennyisége:
e 1 db dupla fiitési blokk 230/100 kW (Piac u. 22-24+Kossuth u. 3/A lakasok fiités / Piac u. 22-
24+Kossuth u. 3/A {iizletek flités)
e 1 dbfiitési + HMV blokk 500/160 kW (Kossuth u. 3-17 lakasok fiités / Piac u.+ Kossuth u. lakéasok
HMV)
e 1 db dupla fiitési blokk 160/40 kW (Vojtina Babszinhaz fiités / Belvarosi étterem fiités)

. Anyagsziikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentacid miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
lelden a Vallalkozo szerzi be. Ettd] eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben eldzetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vallalkozo feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzOdéses ar a nyertes ajanlatot tevé ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret Osszege a teljes nett6 vallalkozoi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerzddésben és annak elvalaszthatatlan részét képezé mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszerii és biztonsadgos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irasban dont. A Véllalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.
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A Tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kozbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6é muiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalékkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatosagi rendelkezés) okokat €s indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit €s egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziiksé-
gessegét.

A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatdmasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
z¢ési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthat6 és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szamara — kérése esetén — megismerhetové kell tenni.

A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a potmunka elszdmolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyu;j-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, Ggy az elszdmo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret Osszegén feliil, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizardlag a Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkoz6 megallapodasa, valamint a vallalkozési szerzdés megfeleld modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka €s a pétmunka utdlagos elszamo-
laséara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutto ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalék- 45.289.147 12.228.070 57.17.217
keret nélkiil
Tartalékkeret (3%) 1.358.674 366.843 1.725.517
Vallalkozéi dij tartalék- 46.647.821 12.594.913 59.242.734
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkozo6 altal az ajanlatban

megajanlott Vallalkozo6i dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi ar minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatoan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadéas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-
viteli tervdokumentacioban €s a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsuldsi dokumentécio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
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-, tovabba a Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet ataddsanak idopontja: a hokdzpont felujitas helyszini kivitelezéséhez sziikséges mun-
kateriilet atad4sara a Megrendeld legkésébb 2025.08.11. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok

Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a szerz6dés alairasat kovetd munkanaptol szamitott 82. nap, de leg-
késObb 2025.09.15. A szerzddés az alairasanak napjan 1ép hatalyba.

Felek megallapodnak az alabbi iranyado iitemekben és azok teljesitési hataridejében, melyek koziil csak
a véghataridd kotelezd erejli, melyre vonatkozoan Vallalkozo késedelembe eshet.

LRl Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla 6sszege jesties
fitemek hatarido
Hokozpont' gépészeti blokl;egysergek ¢ al hékézpont koltségvetés
I komplett villamos kapcsoloszekrény el6re- P 2025.08.15.
s " szerinti ajanlati ar 60% -a
gyartasa mithelyben.
I Hokozpont felujitas helyszini kivitelezése. | a hokdzpont koltségvetés 2025.09.15
' Miiszaki atadas-atvétel. szerinti ajanlati ar 40% -a R

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hatarid6ben teljesit a Vallalkozo6, ha az atadéas-atvétel a szerzodésben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idotartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagydsa alapjan.

. A teljesités helye: Debrecen, Piac u. 22-24.

. A Vallalkozo kotelezettségei a teljesités soran

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszelyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat gy elvégezni, hogy a munkak
utani miiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint lizemeltethetd legyen.

A Villalkozo koteles a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a sziikséges
feliigyeletet €s iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkozo6 elegend6 szamu képzett €s tapasztalt vezetdt €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi

rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhéazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitendd adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.
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A Vallalkozo6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével Osszefliggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozodinak az anyagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérol, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy €letében, testi épségében, egészségében, neki felréhatdo mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozo koteles a felvonulasi teriilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval ¢és az ezek elhatarola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaré6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet, a munkateriilet, illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének €és hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Villalkozo koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhdzas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriilé épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriil kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesiilhessen.

Vallalkozo a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerzodésben eldirt véghataridd lejarta elott a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dd Felek altal kdzosen megtartott
miuszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkoz6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo6 jogosult a (rész)szamléja

benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hatariddben teljesit Vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a Szerzo-
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désben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mi atvételét a mi-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az €pitési beruhdzas megvalositasara kotott kivitelezési szerzddés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az at-
adés-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridoben nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koételes helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo kételes a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzodés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz0dés hatalyanak fennmarad6 id6tartamara teljes korti épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks™) biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenként: 10 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési osszeg: 45 millio6 HUF/év.
Villalkozd rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozd elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanUsitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tantsitvannyal, vagy az
egyenértékii intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzédés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerzodés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tobblettapasztalata ': 36 hénap.

A szakember neve: Papp Tibor

A vallalas be nem tartasa nem szerzdésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerz6dés 15. pontja
szerinti sulyos szerz8désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerz6dés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerz0déstdl torténd elallas joga €s jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott-
meghitsuléasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont korében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolso fordulatdban meghatarozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadéas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzddésszeriien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiaddsat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szdmla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozo

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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szerzOdésszerli teljesitése esetén.

Amennyiben a szerz6désszerti teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztosité konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadéas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzodésben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacidoban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eldirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokdsos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsaganak, a szerz6désszert teljesi-
tés megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét és a hibds, hidnyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az 4tadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitdsanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghatarid hosszabbodasdhoz vezetnének, ugy Vallalkozé koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkoz6 kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6dd Felek a Szerzddésben foglaltakat tekintik irdnyadonak. A
Szerzddés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvalositasahoz sziikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
kertil meghatarozasra.

A teljesitésigazolés, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-aban, ¢és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgéri Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése irdnyado.

Abban az esetben, ha a Szerz6dés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott teljes vallalkoz6i dij 5%-anak megfeleld
Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevd szdmara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben eldleg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszdmlaban kell elszdmolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
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(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen.

Vallalkozo6 a teljesités igazolasat kovetden 1 db részszamla és 1 db végszamla kibocsatasara jogosult az
alabbiak szerint:

Rész- . . . R . . .. Teljesitési
széamla Tevékenységek megnevezése Késziiltségi fok A részszamla Osszege hataridé
a hokdzpont koltségvetés sze-
- e . . , et rinti ajanlati ar 60% -a,
Hokozpont gépészeti blokkegységek és a | Késziiltségi fok :
. . . A : 27.173.488,-Ft + AFA
I komplett villamos kapcsoloszekrény el6- | 60% (igazolt tel- o 1is 2025.08.15.
. N o -, azaz, huszonhétmillio-szazhet-
regyartasa miihelyben. jesités alapjan). . . .
venharomezer-négyszaznyolc-
vannyolc forint + AFA
a hokdzpont koltségvetés sze-
Késziiltségi fok | rinti ajanlati ar 40% -g,
Hékozpont felujitas helyszini kivitele- | 100%  (igazolt | 18.115.659,-Ft + AFA
Il. \ N S o . ., .| 2025.09.15.
zése. Miszaki atadas-atvétel. teljesités alap- | azaz, tizennyolcmillio-szazti-
jéan). zenotezer-hatszazotvenkilenc
forint + AFA

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkozo6 szamldja 1 példanyban,

e a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendeld és a Vallalkozo6 képviseldje altal alairt - atadas-atvételi
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasardl,

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kotddoé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltlintetni.

Irdanyado tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkeéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkeérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu europai szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Vallalkozo az altala kiallitott szamlan kdteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatoszamot:
HSZ-2335-7/2025. Ennek hidnyaban a Megrendeld a szamlat nem koteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hatarid0 szdmitdsa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarido szamitasa a Vallalkoz6 sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hataridd a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendeld az azt koveté mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi IX. torvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Vallalkozo6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzddésben az atadas-atvételi

eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadés-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerzdédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
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meghatarozott hataridoben nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendel szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrél Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Mindségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzddés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacidé miiszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkozd magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentacioé miiszaki leirdsdban eléirt mindségii, hiba és hidnymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén kertil sor.

A teljesités helye: Debrecen, Piac u. 22-24.

Jotallas, kotelezo alkalmassag
A Vallalkozo6 altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevo ajanlataban
vallalt 24 hénap tobbletjotallas, azaz mindosszesen 36 honap.

Villalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran beliil sor keriil.

A Villalkozo jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgéltatasok alkalmasak a rendeltetésszerti haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmeriild barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utdn a Vallalkozonak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beliil.

Ha a Vallalkoz6 ezen kdotelezettségét nem teljesiti, a Megrendeld azt a Véllalkozo kockazatara és koltsé-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1d6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkozo nem szerzédésszerii teljesitése

A Villalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hataridd szerint kell elvégeznie.

A Villalkoz6 vallalt kotelezettségeinek nem szerzédésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankcidk érvényesithetdk:

e késedelmi kotbér,

e meghiusulési kotbér,

o hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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o Kkartéritési igény

tamasztasa ¢s/vagy a Vallalkozo sulyos vagy ismétlodd mulasztdsa miatt a szerzodés felmondasa, vala-
mint a szerzodésszegésbol eredd egyeb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerzodés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo6 szdmara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az iddben torténd teljesitést, ugy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendeldt a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzddés alairasaval kijelenti és nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvéllalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradédsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kdthet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendel6 - a szerz6désszegésbol fakado egyéb
karrendezésekre vonatkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a netté ajanlati ar 0,5 %-a.

Késedelmi kotbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a netté ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalado késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkdvetelésnek mindsiil, és a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkoz6 igényein tul a Megrendelonek jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatoan harom alkalommal késedelmesen teljesiti kotelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részeét, vagy

b) ha a Vallalkozo az a) pont szerint kitelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz0l0 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

c) ha a Vallalkozoé jelen szerzédésbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szolo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzodésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerzddést a Vallalkozo hibajabol azonnali hatallyal felmondia,

meghitsulési kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghiusulasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghitsulasi kotbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzédésszert teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérél nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrol, amelyek a Megrendeld a szerzOdésszegés

kovetkezményeként megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa
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A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kézérdekti adatnak
mindsiil.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeirdl sz616 tdjékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz0déskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatds modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés €s a Dinamikus beszerzési rendszer id6beli hatalyat.

VIS MAIOR

A Villalkozo6 nem sujthato kartéritéssel, vagy a szerz6désszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo feleldsségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha igazolhatdo modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okardl és valdszinil id6tartamardl. A Vis maior igazoltsaganak megéllapitdsdhoz Megrendel6 kérheti Val-
lalkozotol az akadalyoztatas felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, Gigy tovabb kell teljesitenie szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, ¢s meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzédés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmerild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vallalkoz6 azonnal koteles kivizsgélni, és errdl érdemben tdjékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott véalasszal
szemben fenntartasai vannak, €s a kivizsgaléasi hataridd lejarta utdn, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjdk megoldani a szerz6dés alapjan, vagy

ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, igy a hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét kotik
Ki.

Egyéb kikotések
A Villalkozo6 biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatds mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasaban a Megrendelot képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Borbély David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
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e-mail: borbely.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-728-64-89

A Villalkozo koteles a szerzodés megvalositasa soran felmeriild szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébodl adodo, €s harmadik személy altal timasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: +36 309258940

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezOnek ismer el.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz8dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzddésszer teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzodés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel6 a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében érvé-
nyesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben kdteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba {itk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢s vonatkozd magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
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szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirdsokat a Vallal-
koz6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzodésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmaz6 jogszabaly hatalyon kiviil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kdvetelményeivel, illetéleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, €s a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkoz6 1 eredeti példanyt kap.

Debrecen, Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegz6 hasznalataval keriilt alairasra,
alairasanak napja a mindsitett elektronikus aldirashoz kapcsolddo id6bélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Vallalkoz6
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, tigyvezetd, minta Ajanlattevd képviseletére jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelden Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a ,, Hékdzpont felujitas 2025. 111. iitem — DBR 7”
targyu kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idébé-
lyegz6 szerinti napon megkotott vallalkozasi szerzodés teljesitéséhez a jelen nyilatkozat megtételének idépontjatol az alabbi,
az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozo(ka)t kivanjuk a szerz6dés teljesitéséhez bevonni:

1. Alvallalkozo6 neve: IAS Automatika Kft.
Székhelye (lakcime): 1181 Budapest, Kondor Béla
sétany 1/a.
Addszédma: 12126565-2-43
Elérhetdség: debrecen@iasautomatika.hu
Képviseletre jogosult: Petercsak Gabor
Az alvallalkoz6 altal végzett felada- | Epiiletautomatikai munkak
tok:
Az alvallalkozoi teljesités varhatdo | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozoi szerz6dés sze- | nettd 4.528.915,- Ft
rinti ellenszolgaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozo(K) nem all(nak) az Eljarasban elirt kizaro okok hatalya alatt,
az eljarasban eloirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
nositett elektronikus alairashoz kapcsolodo idobélyegzd szerinti nap.

cégszeru alairas
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