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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről a 

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 

Képviseli: Arday Balázs 

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11738008-

20226433-00000000.  

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 

 

másrészről a(z) 

DH-SZERVIZ Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76. 

Képviseli: György Kálmán Zoltán, ügyvezető                    

Cégjegyzékszám: 09-09-007197 

Adószám: 11986270-2-09 

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008     

mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
 

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő 

által a Kbt. Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák - DBR” tárgyban 

a 2024. november 26-án a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-21314/2024 iktatószámmal megjelent részvé-

teli felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 

106-107. §-a szerinti uniós értékhatár alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbe-

szerzési eljárás (a továbbiakban Alap eljárás) 2. kategóriájának (részének) eredményeként 2025. június 

13-án a DBR-be felvételt nyert ajánlattevők részére megküldött Kölcsey hűtés energetikai korszerűsítés 

– DBR 8 tárgyú ajánlati felhívás (a továbbiakba: Eljárás) alapján jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint 

Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az Alap eljárás és az Eljárás 

dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.  

 

Mivel a szerződés az Alap eljárás és az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-

gesen értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik– Felek Kbt.-ből fa-

kadó szerződésmódosítási kötelezettségét nem érintve –, a következő értelmezési sorrend érvényesül: az 

Alapeljárás részvételi felhívás és közbeszerzési dokumentumai, az Eljárás esetleges kiegészítő tájékozta-

tásokkal véglegesült ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül 

Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-

len szerződés nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati 

elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén a sorrendben elő-

rébb álló Dokumentumnak az értelmezésben irányadó szerepe kizárja az utána következőét.  

 

ikt.szám: HSZ-2377-7/2025 
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A fent meghatározott Dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, függetlenül attól, 

hogy azok fizikailag a Szerződéshez csatolásra kerültek-e vagy sem. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés – annak "vállalkozási szerződés" megnevezésétől függetlenül – 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerződés; a 

kivitelező – annak "vállalkozó" elnevezésétől függetlenül a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelező, a szerző-

désre tehát a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. 

 

2. Meghatározások 

A megkötendő Szerződésben szereplő, következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:  

a) Vállalás: a szerződés értelmében a Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatási kötelezettség. 

b) Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendelő (ajánlatkérő) a köz-

beszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása 

vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen 

az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 

műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők 

által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés. 

 

3. A Szerződés tárgya, mennyisége: 

Tárgya: Kölcsey hűtés energetikai korszerűsítés – DBR 8   

 

Azaz vállalkozási szerződés a Debreceni Kölcsey Központ energetikai korszerűsítéséhez (hűtés-fűtés) 

kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése. 

 

Mennyisége: 

• 1 db 420 kW hűtési és 365 kW fűtési teljesítményű hőszivattyú beszerzése 

• 1 db 200 kW hűtési és 180 kW fűtési teljesítményű hőszivattyú beszerzése 

• meglévő hőszivattyús rendszer átalakítása 

• az abszorpciós technológia bontása 

• 1 db 420 kW hűtési és 365 kW fűtési teljesítményű hőszivattyú beépítése 

• 1 db 200 kW hűtési és 180 kW fűtési teljesítményű hőszivattyú beépítése 

 

4. Anyagszükséglet biztosítása 

Az anyagot a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában megadott műszaki paramétereknek megfe-

lelően a Vállalkozó szerzi be. Ettől eltérő esetben az esetleges saját beszerzéseket Megrendelő az ajánlat-

tételi felhívásban minden esetben előzetesen közli Vállalkozóval, ebben az esetben az anyagigazgatás 

Vállalkozó feladata, amiért az anyagár maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatási költség. 

 

5. Szerződéses ár 

A szerződéses ár a nyertes ajánlatot tevő ajánlati ára. 

 

Megrendelő a jelen Szerződésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.  

A tartalékkeret összege a teljes nettó vállalkozói díj maximum 5 %-a lehet. 

A tartalékkeret a teljesítési feladatoknak a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező mellék-

leteiben meghatározott műszaki tartalmán felül, az abban foglalt építési beruházás teljesítéséhez, a ren-

deltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékére használható fel az alábbi fel-

tételek mellett: 
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• A Tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő írásban dönt. A Vállalkozó a Megrendelőnél kezdemé-

nyezheti írásban a Tartalékkeret felhasználását. 

• A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a közbeszerzési doku-

mentum kivitelezési feladatokra vonatkozó műszaki tartalma - mennyiségi kimutatás és tervdokumen-

tációk - magában foglal és azt erre tekintettel a szerződés alapján, a vállalkozói díj keretében köteles 

teljesíteni a Vállalkozó. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének első fordulata szerinti többletmunka nem 

finanszírozható a tartalékkeret terhére. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkák ellenértékére 

nem használható fel a Tartalékkeret.  

• A Megrendelő írásbeli kezdeményezésében köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb 

(pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint meg-

alapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szüksé-

gességét. 

• A Megrendelő írásbeli kezdeményezésében azt is köteles alátámasztani, hogy a Vállalkozó a kivitele-

zési munkát - annak műszaki tartalmára tekintettel – alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mel-

lett teljesíti.  

• A Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásáról írásban dönt, melyben ismerteti a felhasználási feltéte-

lek fennállásának indokait. A Tartalékkeret felhasználásra vonatkozó megrendelői döntést a Vállalkozó 

számára – kérése esetén – megismerhetővé kell tenni. 

• A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többletmunka és a pótmunka elszámolása 

tételesen történik a tartalékkeret terhére, a Megrendelő által igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő 

által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyúj-

tott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámo-

lás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ára az adott munkára, 

úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és azt a Megrendelővel előzetesen kell jóváha-

gyatnia.  

• A tartalékkeret összegén felül, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többlet-

munka és a pótmunka elvégzésére és elszámolására kizárólag a Megrendelő előzetes jóváhagyása és a 

felek erre vonatkozó megállapodása, valamint a vállalkozási szerződés megfelelő módosítása esetén 

van lehetőség. A Megrendelő előzetes jóváhagyása és a szerződés megfelelő módosítása nélkül, a Ptk. 

6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többletmunka és a pótmunka utólagos elszámo-

lására nincs lehetőség. 

 

A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.  

Megnevezés Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Vállalkozói díj tartalék-

keret nélkül 
274.438.944 74.098.515 348.537.459 

Tartalékkeret (5%) 13.721.947 3.704.926 17.426.873 

Vállalkozói díj tartalék-

kerettel 
288.160.891 77.803.441 365.964.332 

 

A tartalékkerettel növelt vállalkozói díj (továbbiakban vállalási ár) A Vállalkozó által az ajánlatban 

megajánlott Vállalkozói díj, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz. 

A vállalási ár minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely a 

Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely részéből, rendelkezéséből megálla-

píthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges 
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használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-

viteli tervdokumentációban és a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalási ár 

tartalmazza a megvalósulási dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén 

-, továbbá a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkáit, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és a felvonulás költségeit. 

 

6. A Munkaterület átadásának időpontja: a korszerűsítéshez szükséges munkaterület átadása a szerző-

déskötést követő munkanap, várhatóan 2025.07.04-e.   

 

7. A teljesítési határidők 

Műszaki kivitelezés véghatárideje: a szerződés aláírását követő munkanaptól számított 165. nap, de leg-

később 2025.12.15. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
Résztel-

jesítési 

ütemek 

Tevékenységek megnevezése  A részszámla összege 
Teljesítési  

határidő 

I. 

1 db 420 kW hűtési és 365 kW fűtési teljesít-

ményű, és 1 db 200 kW hűtési és 180 kW fű-

tési teljesítményű - a kiviteli tervben megha-

tározott típusú (vagy azzal egyenértékű, il-

letve magasabb műszaki tartalmat képviselő) 

– hőszivattyú (továbbiakban gép; hőszivaty-

tyúk) beszerzése és az ajánlattevő telephe-

lyére szállítása  

hőszivattyúk költségvetés 

szerinti beszerzési költség-

ének 100 % -a  

2025.07.31. 

II. 

Az abszorpciós hűtőgép üzemeltetése közben 

elvégzendő munkák kiviteli terv szerint - A 

meglévő hőszivattyúk hidraulikai hálózatá-

nak átalakítása, új vezérlő és távfelügyeleti 

rendszer kiépítése, továbbá az átalakított táv-

felügyelt hőszivattyús rendszer beüzemelése 

és próbaüzeme.  

a gép beszerzésen felüli 

költségvetés szerinti aján-

lati ár 40% -a 

2025.08.15. 

III. 

A meglévő hőszivattyús rendszer sikeres pró-

baüzemét követően elvégezhető munkák ki-

viteli terv szerint - Az abszorpciós technoló-

gia bontása, kivéve az ideiglenesen tovább 

üzemelő puffertartályt és a zárólappal lezárt 

hűtöttvíz szivattyú házakat. 

Hűtőközpont építészeti állagmegóvó, padló 

lejtést biztosító és folyóka kiépítési munkák. 

A tervezett hőszivattyús gépcsoporthoz kap-

csolódó és a hűtőközpontban meglévő és üze-

melő hőszivattyús rendszert nem érintő gépé-

szeti, villamos és automatika munkák. 

A szálloda fűtési és hűtési rendszerén elvég-

zendő gépészeti, villamos és automatika 

munkák. A tervezett hőszivattyúkhoz kap-

csolódó hűtöttvíz vezetékek hőszigetelése. 

Bontásra kijelölt déli oldalon lévő hűtöttvíz 

vezeték vízszintes szakaszának bontása. Bon-

tott anyag elszállítása, valamint a munkaterü-

let rendezett állapotának biztosítása. 

a gép beszerzésen felüli 

költségvetés szerinti aján-

lati ár 30% -a 

2025.09.24. 

IV. 

A hűtési időszakot követően végezhető mun-

kák kiviteli terv szerint. - Az abszorpciós 

technológiához tartozó puffertartály, hűtött-

víz keringtető szivattyú és bontásra kijelölt 

vezetékek bontása. A meglévő hőszivattyús 

a gép beszerzésen felüli 

költségvetés szerinti aján-

lati ár 30% -a 

2025.12.15. 
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rendszer hűtöttvíz vezeték szakasz terv sze-

rinti végleges csatlakozásának kiépítése, a 

hűtőközpont hiányzó gépészeti, villamos és 

automatika munkáinak elvégzése. A meglévő 

és tervezett hőszivattyúkból álló hűtő - fűtő 

rendszer beüzemelése és próbaüzeme. 

 

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben 

előírt teljesítési határidőn belül megkezdődött. Az átadás-átvétel időtartama max. 30 nap. A Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 

napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 

előzetes jóváhagyása alapján. 

 

A teljesítés helye: Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi János u. 1-3.  

 

8. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles 

eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenysé-

gének eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal történő 

átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, hogy a munkák 

utáni műszaki készültséggel rendelkező építmény a hatályos jogszabályok szerint üzemeltethető legyen. 

 

A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

 

A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és 

segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott személyzet és munka-

erő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 

tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is. 

 

A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításá-

val, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

 

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás tel-

jesítésével összefüggésben felmerülnek. 

 

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehaj-

tania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az 

igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok 

költségei is őt terhelik. 

 

A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető jelzések 

elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A mun-

katerület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok 

betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, illetve harmadik személyek 
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vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható mó-

don keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó köteles a felvonulási terület kialakításával 

a munkaterületet, illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sor-

rendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek meghatározásával és az ezek elhatárolá-

sával, berendezésével - különös tekintettel a nagy zajhatással járó munkákra - legkevésbé zavaró módon 

biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület, a munkaterület, illetve a rész-munkaterületek kialakítása so-

rán, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a kivitelezési helyszínen 

lévő egyéb építmények, létesítmények rendeltetésszerű használata szempontjából szükséges megközelí-

tésének és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre kö-

teles. 

 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen megva-

lósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb a műszaki 

átadás-átvétel napjára alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt fontosságára. 

 

A tervdokumentációban közölt műszaki megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során a Megren-

delő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem 

látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen. 

 

Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek megállapodásait írás-

ban kell rögzíteni. 

 

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a Szerződésben foglaltak szerinti rész- il-

letve véghatáridőre köteles elvégezni.  

 

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a Szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Megrendelő 

részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen megtartott 

műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. 

 

Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesíté-

sére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vállalkozó jogosult a (rész)számlája 

benyújtására.  

 

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerző-

désben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a mű-

szaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.  

 

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 

esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át-

adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át-

adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 

határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

A munkaeredmény átadásával megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vállalkozó a 

továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.  

 

A Vállalkozó köteles a teljesítés megkezdésének időpontjáig – de legkésőbb a szerződés hatálybalépését 
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követő 5. napig – a szerződés hatályának fennmaradó időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg kárese-

ményenként: 50 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 220 millió HUF/év. 

Vállalkozó rendelkezik Építési tevékenységre vonatkozó elismert, bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált minőségirányítási ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 

310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az 

egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján kö-

telezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen szerződés alábbi értéke-

lési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, azaz az alábbiak szerint vállalt 

ajánlati elemeket a szerződés teljesítése keretében biztosítja Megrendelő részére: 

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési pro-

jektek helyszíni irányításában szerzett szakmai többlettapasztalata 1: 36 hónap. 

A szakember neve: Papp Tibor 

A vállalás be nem tartása nem szerződésszerű teljesítésnek és ennélfogva a jelen szerződés 15. pontja 

szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Megrendelőt megilleti a szerződés felmondá-

sának a joga, valamint a szerződéstől történő elállás joga és jelen szerződés 17. pontjában meghatározott 

meghiúsulási kötbért érvényesítheti. Az értékelési szempont körében megajánlott szakember személye 

csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolsó fordulatában meghatározott feltételek fennállta esetén változ-

hat. 

 

9. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.  

 

A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és vég-

számla alapján az ellenérték megfizetésére a szállítói finanszírozás szabályaira figyelemmel, Vállalkozó 

szerződésszerű teljesítése esetén.  

 

Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás 

vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat haladéktalanul köteles Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.  

 

Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó által 

feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon belül állást 

foglalni. 

 

10. Műszaki átadás-átvétel 

A 7. pontban meghatározottak alapján, az egyes részteljesítési ütemekhez tartozó kivitelezési tevékeny-

ségek befejezésekor, külön-külön ütemenként, műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az eljárás 

                                                 

1 Vállalkozó ajánlatának megfelelően kitöltendő. 
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célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás során a jelen szerződésben és a jogszabályban előírtak, valamint 

a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-

e az előírt követelményeknek. 

 

A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, ame-

lyek a teljesítés megfelelő minőségének, a rendeltetésszerű használhatóságának, a szerződésszerű teljesí-

tés megállapításához szükségesek. 

 

Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján 

felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, hiányos mun-

karészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt jótállási, szavatossági igé-

nyeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határ-

ideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a hibák kijavítására 

megadott véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőnek a késede-

lemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

11. Fizetési feltételek 

Az ellenérték elszámolásakor a Szerződő Felek a Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A 

Szerződés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításához szükségesek. 

Az ÁFA mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

kerül meghatározásra. 

A teljesítésigazolás, a számlakibocsátás és a pénzügyi rendezés során az alábbi jogszabályi előírásokat 

kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-

ában, 32/A.-ában, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltakat. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A.-ában foglalt szabályok szerint történik az alvállalkozói teljesítés ellenértékének 

kifizetése. A számla késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítési határideje a 60 napot meghaladja, Megrendelő a Kbt. 135. § 

(7) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 

összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja nyertes ajánlattevő számára. 

Az előleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.  

Amennyiben előleg került kifizetésre, azt az első részszámlában kell elszámolni. 

 

Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (3), 

(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

Vállalkozó a teljesítés igazolását követően 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult az 

alábbiak szerint: 

Rész-

számla 
Tevékenységek megnevezése  Készültségi fok A részszámla összege 

Teljesítési  

határidő 

I. 

1 db 420 kW hűtési és 365 kW fűtési 

teljesítményű, és 1 db 200 kW hűtési 

és 180 kW fűtési teljesítményű - a 

kiviteli tervben meghatározott tí-

pusú (vagy azzal egyenértékű, il-

letve magasabb műszaki tartalmat 

képviselő) - hőszivattyú beszerzése 

  
Készültségi fok: hő-

szivattyú beszerzés 

100% (igazolt teljesí-

tés alapján). 

Hőszivattyú költségvetés szerinti 

ajánlati ár 100% -a, 61.271.370,-Ft 

+ ÁFA 

azaz, hatvanegymillió-kétszázhet-

venegyezer-háromszázhetven fo-

rint + ÁFA 

2025.07.31. 
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és az ajánlattevő telephelyére szállí-

tása 

II. 

Az abszorpciós hűtőgép üzemelte-

tése közben elvégzendő munkák ki-

viteli terv szerint - A meglévő hőszi-

vattyúk hidraulikai hálózatának át-

alakítása, új vezérlő és távfelügye-

leti rendszer kiépítése, továbbá az át-

alakított távfelügyelt hőszivattyús 

rendszer beüzemelése és próba-

üzeme. 

Készültségi fok: a gép 

beszerzésen felüli ki-

vitelezés 40%-a (iga-

zolt teljesítés alapján). 

A gép beszerzésen felüli költség-

vetés szerinti ajánlati ár 40% -a, 

85.267.030,-Ft + ÁFA 

azaz, nyolcvanötmillió-kétszáz-

hatvanhétezer-harminc forint + 

ÁFA 

2025.08.15. 

III. 

A meglévő hőszivattyús rendszer si-

keres próbaüzemét követően elvé-

gezhető munkák kiviteli terv szerint 

- Az abszorpciós technológia bon-

tása, kivéve az ideiglenesen tovább 

üzemelő puffertartályt és a zárólap-

pal lezárt hűtöttvíz szivattyú háza-

kat. 

Hűtőközpont építészeti állagmeg-

óvó, padló lejtést biztosító és fo-

lyóka kiépítési munkák. A tervezett 

hőszivattyús gépcsoporthoz kapcso-

lódó és a hűtőközpontban meglévő 

és üzemelő hőszivattyús rendszert 

nem érintő gépészeti, villamos és 

automatika munkák. 

A szálloda fűtési és hűtési rendsze-

rén elvégzendő gépészeti, villamos 

és automatika munkák. A tervezett 

hőszivattyúkhoz kapcsolódó hűtött-

víz vezetékek hőszigetelése. 

Bontásra kijelölt déli oldalon lévő 

hűtöttvíz vezeték vízszintes szaka-

szának bontása. Bontott anyag el-

szállítása, valamint a munkaterület 

rendezett állapotának biztosítása. 

Készültségi fok: a gép 

beszerzésen felüli ki-

vitelezés 70%-a (iga-

zolt teljesítés alapján). 

A gép beszerzésen felüli költség-

vetés szerinti ajánlati ár 30% -a, 

63.950.272,-Ft + ÁFA 

azaz, hatvanhárommillió-kilenc-

százötvenezer-kétszázhetvenkét 

forint + ÁFA 

 2025.09.24. 

IV. 

A hűtési időszakot követően végez-

hető munkák kiviteli terv szerint. - 

Az abszorpciós technológiához tar-

tozó puffertartály, hűtöttvíz kering-

tető szivattyú és bontásra kijelölt ve-

zetékek bontása. A meglévő hőszi-

vattyús rendszer hűtöttvíz vezeték 

szakasz terv szerinti végleges csatla-

kozásának kiépítése, a hűtőközpont 

hiányzó gépészeti, villamos és auto-

matika munkáinak elvégzése. A 

meglévő és tervezett hőszivattyúk-

ból álló hűtő - fűtő rendszer beüze-

melése és próbaüzeme. 

Készültségi fok: a gép 

beszerzésen felüli ki-

vitelezés 100%-a 

(igazolt teljesítés 

alapján). 

A gép beszerzésen felüli költség-

vetés szerinti ajánlati ár 30% -a, 

63.950.272,-Ft + ÁFA 

azaz, hatvanhárommillió-kilenc-

százötvenezer-kétszázhetvenkét 

forint + ÁFA 

2025.12.15. 

 

A Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékének kifizetését az alábbi okmá-

nyok ellenében teljesíti: 

• a Vállalkozó számlája 1 példányban, 

• a Vállalás teljesítését igazoló – a Megrendelő és a Vállalkozó képviselője által aláírt - átadás-átvételi 



DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  

4025 Debrecen,  Hatvan utca 12 -14 .  sz .  

 

 
Kölcsey hűtés energetikai korszerűsítés – DBR 8  

10 

jegyzőkönyv, melyben nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, 

A Vállalkozó a megrendelés teljesítéséhez kötődő valamennyi bizonylaton köteles a megrendelés számát 

feltüntetni. 

Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti 

ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 

16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.” 

 

A Vállalkozó az általa kiállított számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által megadott iktatószámot: 

HSZ-2377-7/2025. Ennek hiányában a Megrendelő a számlát nem köteles befogadni. 

 

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

Fizetési határidő számítása: 

• A fizetési határidő számítása az alvállalkozói teljesítés esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

alapján történik. 

• A fizetési határidő számítása a Vállalkozó saját teljesítése esetében a számla kiállításának napját követő 

naptól történik, a fizetési határidő a 30. naptári nap.  

• Olyan fizetési határidők esetében, melyek munkaszüneti napra esnek, a Megrendelő az azt követő mun-

kanapon teljesít. 

 

Késedelmes fizetés esetén a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése 

szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti be-

hajtási költségátalány illeti meg a Vállalkozót. 

 

Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a jelen szerződésben az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvé-

teli eljárást, vagy megkezdi, de a jelen szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – 

meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal-

masak. 

A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-

rendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlat-tevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

12. Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel 

A szerződés keretében teljesített vállalásoknak meg kell felelni a közbeszerzési dokumentáció műszaki 

leírásának, a magyar jogszabályoknak és a szolgáltatásra vonatkozó magyar szabványoknak. 

A Megrendelő csak a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában előírt minőségű, hiba és hiánymen-

tes teljesítést vesz át. A mennyiségi és minőségi átvételre a teljesítés helyén kerül sor. 

A teljesítés helye: Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi János u. 1-3. 
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13. Jótállás, kötelező alkalmasság 

A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 12 hónap + az ajánlattevő ajánlatában 

vállalt 24 hónap többletjótállás, azaz mindösszesen 36 hónap. 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási időn belüli javítás megkezdésére a bejelentés időpontjától szá-

mítva 12 órán belül sor kerül. 

 

A Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy a teljesített szolgáltatások alkalmasak a rendeltetésszerű haszná-

latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek 

a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek. 

 

A Megrendelő a Vállalkozót a jótállási idő alatt felmerülő bármilyen hibáról azonnal írásban értesíti. Ilyen 

értesítés kézhezvétele után a Vállalkozónak díjmentesen meg kell javítania a hibás szolgáltatást, vagy 

annak meghibásodott részét maximum 1 napon belül. 

Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő azt a Vállalkozó kockázatára és költsé-

gére mással elvégeztetheti. 

A jótállási idő alatt jelzett igényeket a jótállási idő letelte után is ki kell elégíteni. 

 

14. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 

A Vállalkozónak a vállalt teljesítését a szerződésben rögzített határidő szerint kell elvégeznie. 

A Vállalkozó vállalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése, vagy nem teljesítése esetén (ki-

véve vis maior esetét) vele szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:  

• késedelmi kötbér,  

• meghiúsulási kötbér,  

• hibás teljesítés esetére járó kötbérigény követelése,  

• kártérítési igény  

támasztása és/vagy a Vállalkozó súlyos vagy ismétlődő mulasztása miatt a szerződés felmondása, vala-

mint a szerződésszegésből eredő egyéb jogok érvényesítése. 

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a 

késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

 

A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő 

a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési 

napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz részt. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 

15. Kötbér, kártérítés 

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt – a véghatáridő megtartására vonatkozó 

határidőn belüli – teljesítési kötelezettségét, azaz késedelembe esik, úgy a Megrendelő - a szerződéssze-

gésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igény fenntartása mellett - késedelmi kötbérre jogosult.  

Napi késedelmi kötbér mértéke: a napi késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,5 %-a.  

                                                 

2 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően. 
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Késedelmi kötbér maximális nagysága: A késedelmi kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A késedelmi 

kötbér nagyságának maximális mértéke 20 nap, az ezt meghaladó késedelem esetében meghiúsulás 

következik be. 

A kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a számla értékéből levonásra kerül.  

A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

16. Meghiúsulás miatti szerződésbontás 

A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek jogában 

áll a szerződést - írásos formában - azonnali hatállyal felmondani a következő esetekben: 

a) ha a Vállalkozó bizonyíthatóan három alkalommal késedelmesen teljesíti kötelezettségét a szolgáltatás 

egészét, vagy egy részét, vagy 

b) ha a Vállalkozó az a) pont szerint kötelezettségét hibásan teljesíti, és a Megrendelő hibás teljesítésről 

szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a hibát nem javítja ki,  

c) ha a Vállalkozó jelen szerződésbe meghatározott bármely szerződéses kötelezettségét megszegi és a 

Megrendelő erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződésszegő ma-

gatartásával nem hagy fel. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződést a Vállalkozó hibájából azonnali hatállyal felmondja, 

meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A meghiúsulási kötbér nagysága 10 %. 

 

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem ér-

telmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelő a szerződésszegés 

következményeként megilletik. 

 

17. Szerződéses információk felhasználása 

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg a Di-

namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeiről szóló tájékoztatást. E körben a Dinamikus be-

szerzési rendszer lényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerződéskötő Felek személyét, a Dinami-

kus beszerzési rendszerben kötött szerződések tárgyát, az ellenszolgáltatás módját és mértékét, a szerző-

déskötés időpontját a szerződés és a Dinamikus beszerzési rendszer időbeli hatályát. 

  

18. VIS MAIOR 

A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, vagy a szerződésszegés miatti felmondásával, ha és amennyiben 

az vis maior eredménye. 

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó felelősségi körén kívül és elhárítatlanul kö-

vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállí-

tási embargó. 

Vis maior-ra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha igazolható módon értesíti a Megrendelőt a vis maior 

okáról és valószínű időtartamáról. A Vis maior igazoltságának megállapításához Megrendelő kérheti Vál-

lalkozótól az akadályoztatás felmerülésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. 

Amennyiben a Vállalkozó egyéb irányú írásos utasítást nem kap, úgy tovább kell teljesítenie szerződéses 

kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértékű alternatív 

módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 
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19. Vitás kérdések rendezése 

A Megrendelőnek, valamint a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés kereté-

ben, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a 

felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen 

kötelesek egymást tájékoztatni. 

Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Megrendelő részéről bármilyen panasz fogalmazódik meg, azt a 

Vállalkozó azonnal köteles kivizsgálni, és erről érdemben tájékoztatni a Megrendelőt. 

 

A Megrendelő, ha panaszára 8 /nyolc/ napon belül érdemi választ nem kap, illetve a kapott válasszal 

szemben fenntartásai vannak, és a kivizsgálási határidő lejárta után, vagy a sérelmezett tájékoztatás kéz-

hezvételétől számított 30 napon belül a vitás helyzetet nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy 

ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik 

ki. 

 

20. Egyéb kikötések 

A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 

vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.  

Ezen feladatok végrehajtásában a Megrendelőt képviseli:  

Neve: Kovács Zsolt  

       e-mail: kovacs.zsolt@dhrt.hu 

Telefon: +36 30 945 0065 

 

Neve: Fenyvesiné Oláh Edit 

e-mail: fenyvesine.olah.edit@dhrt.hu   

Telefon: +36 20 536 7586 

 

Neve: Seres Imre 

e-mail: seres.imre.krisztian@dhrt.hu  

Telefon: +36 30 465 3516 

 

Neve: Kostyák Ferenc 

e-mail: kostyak.ferenc@univerza.hu 

Telefon: +36 30 939 9356 

 

Neve: Czégé Zoltán 

e-mail: czege.zoltan@czegetervkft.hu 

Telefon: +36 70 933 3054 

 

A Vállalkozó köteles a szerződés megvalósítása során felmerülő szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy 

egyéb jogok megsértéséből adódó, és harmadik személy által támasztott kártérítési igény esetén helytállni. 

 

Vállalkozó helyszíni képviselője:  

Neve: Balla István 

Levelezési cím: 4032 Debrecen, Füredi u. 76. 

e-mail: balla@dhszerviz.hu  

Telefon: +36 309258940 

mailto:kovacs.zsolt@dhrt.hu
mailto:fenyvesine.olah.edit@dhrt.hu
mailto:seres.imre.krisztian@dhrt.hu
mailto:kostyak.ferenc@univerza.hu
mailto:czege.zoltan@czegetervkft.hu
mailto:balla@dhszerviz.hu
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A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál-

tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab-

ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el. 

 

21. A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése 

A szerződés módosítása csak a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történ-

het. 

 

A jelen Szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig marad hatályban. A jelen Szerződés rendes 

felmondással nem szűntethető meg. 

Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, 

ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvé-

nyesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési el-

járás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 

és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás so-

rán kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

A jelen Szerződést nem szabályozott kérdésekben és jogszabályba ütköző rendelkezés esetén a hatályos 

és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a 

szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállal-

kozó köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások 

helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helye-

zése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 

kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének 

alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerző-

désnek a követelményeivel, illetőleg céljával.  

 

Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Meg-

rendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 

 

http://www.dhrt.hu/
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Kelt: Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, alá-

írásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap. 

 

 

 

…….………………………….. 

Megrendelő 

…….………………………….. 

Vállalkozó 
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SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ ALVÁLLALKOZÓK BEJELENTÉSE 

 

Alulírott György Kálmán Zoltán, ügyvezető, mint a   Ajánlattevő képviseletére jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy a „Kölcsey hűtés energetikai korszerűsítés – DBR 

8” tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó idő-

bélyegző szerinti napon megkötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez a jelen nyilatkozat megtételének időpontjától az alábbi, 

az ajánlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvállalkozó(ka)t kívánjuk a szerződés teljesítéséhez bevonni: 
 

1.  Alvállalkozó neve: IAS Automatika Kft. 

Székhelye (lakcíme): 1181 Budapest, Kondor Béla 

sétány 1/a. 

Adószáma: 12126565-2-43 

Elérhetőség: debrecen@iasautomatika.hu  

Képviseletre jogosult: Petercsák Gábor 

Az alvállalkozó által végzett felada-

tok: 

Épületautomatikai munkák 

Az alvállalkozói teljesítés várható 

százalékos aránya 

10% 

Az alvállalkozói szerződés sze-

rinti ellenszolgáltatás értéke 

nettó 27.443.894,- Ft 

 

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent megadott adatokban beállt változásról haladéktalanul értesítjük a Meg-

rendelőt, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvállalkozó(k) nem áll(nak) az Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, 

az eljárásban előírt feltételeknek megfelel(nek). 

 

Kelt: Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, aláírásának napja a mi-

nősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap. 

 

 

………………. 

cégszerű aláírás 
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