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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott

egyrészrol a

Debreceni Hészolgaltato Zartkorien Mitk6d6 Részvénytarsasag

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Arday Balazs

Cégjegyzékszam 09-10-000482, Adoszam: 23506088-2-09 Bankszamlaszam: OTP Bank Rt. 11738008-
20226433-00000000.

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel6

masrészrol a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Fiiredi ut 76.

Képviseli: Gyorgy Kalman Zoltan, tigyvezetd

Cégjegyzékszam: 09-09-007197

Adoszam: 11986270-2-09

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008

mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozd)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

. Elézmények

Jelen viéllalkozési szerzodés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni Hiszolgaltatd Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdavhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdk - DBR” targyban
a 2024. november 26-4n a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatoszammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer Iétrehozaséra iranyuld kézbe-
szerzési eljaras (a tovabbiakban Alap eljaras) 2. kategoriajanak (részének) eredményeként 2025. jalius
15-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevik részére megkiildott ,,Szabdlyzo késziilékek cseréje I1. iitem
— DBR 127 targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott létre, az Eljaras Ajanlatkérdje,
mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kdzott, az Alap eljaras és az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelel6en.

Mivel a szerzodés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kdzotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzédési feltételrdl nem rendelkezik— Felek Kbt.-bél fa-
kadé szerzodésmodositasi kitelezettségét nem érintve —, a kovetkez6 értelmezési sorrend érvényesiil: az
Alapeljarés részvételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészito tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzédés, végiil
Vallalkozo, mint ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerzédés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott és értékelésre keriilé ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el-
rébb allé Dokumentumnak az értelmezésben iranyado szerepe kizarja az utana kovetkezdét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetleniil attdl,
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hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés — annak "véllalkozasi szerzodés" megnevezésétdl fliggetleniil —
a Polgari Térvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelezd — annak "vallalkozo" elnevezésétol fuiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelez6, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzodésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzddésben szerepld, kivetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerzddés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgéltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszio targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljaras leirdsa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirds, ismertetd, kiegészitd tdjékoztatas, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benydjtandé dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan kdltségvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:
Targya: ,,Szabalyz6 késziilékek cseréje I1. item — DBR 127

Azaz vallalkozasi szerzodés a Debreceni Hoszolgaltaté Zrt. tavhoszolgaltatasi teriiletén talalhatd hokoz-
pontok szabalyozd késziilékeinek cseréjével kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére.

Mennyisége:
o Hokozponti szabalyzo késziilék: IAS Automatika Kaméleon 2 tipus 64 db

. Anyagsziikséglet biztositasa

Az anyagot a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki leirasaban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozo szerzi be. Ettol eltéro esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendel6 az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben el6zetesen kozli Vallalkozéval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vallalkozo feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi kdltség.

. Szerzddéses ar
A szerzodéses ar a nyertes ajanlatot tevd ajanlati ara.

Megrendel6 a jelen Szerzodésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret Osszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerzddésben és annak elvélaszthatatlan részét képezé mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesités€hez, a ren-

deltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-
tételek mellett:

e A Tartalékkeret felhasznalasardl a Megrendel6 irasban dont. A Vallalkozo a Megrendelnél kezdemé-
nyezheti irasban a Tartalékkeret felhasznalasat.

e A Tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkozé miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas €s tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozéi dij keretében kételes
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A szerz6dés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
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nem hasznalhato fel a Tartalékkeret.

e A Megrendel? irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljdk a munkék elvégzésének sziiksé-
gesseget.

e A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében azt is kiteles alatamasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
zési munkat - annak miszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthatd és indokolt ellenszolgéltatas mel-
lett teljesiti.

¢ A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasardl irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznélasra vonatkozo megrendeldi dontést a Vallalkozo
szamdra — kérése esetén — megismerhetéveé kell tenni.

o A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tébbletmunka és a pétmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendel6 altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyuj-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszdmo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozé dra az adott munkara,
ugy a Villalkozénak egységarelemzést kell készitenie és azt a Megrendeldvel elozetesen kell jovaha-
gyatnia

e A tartalékkeret 6sszegén feliil, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tébblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizarolag a Megrendel6 el6zetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkozé megéllapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelelé mddositasa esetén
van lehetéség. A Megrendel6 elozetes jovahagyasa és a szerzodés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a potmunka utdlagos elszdmo-
laséra nincs lehetoség.

A Szerz6doé Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Villlalkozoi ] fartaich- 48.578.408 13.116.170 61.694.578
keret nélkiil
Tartalékkeret (3%) 1.457.352 393.485 1.850.837
Y alballez i)ttt 50.035.760 13.509.655 63.545.415
lékkerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkozo altal az ajanlatban
megajanlott Vallalkozéi dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi ar minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (€s egyéb kapcsolddo iratok) barmely részébol, rendelkezésébol megalla-
pithatdéan a jelen szerzodés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznélatba vételhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-
viteli tervdokumentacidban és a bedrazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A véllalasi ar
tartalmazza a megvalosulasi dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
-, tovabbé a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol ered6 munkait, a megvalositashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a szabalyoz6 késziilékek cseréjének helyszini kivitelezéséhez
sziikséges munkateriilet atadasara a Megrendelo legkésobb 2025.08.15. napjaig koteles
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7. A teljesitési hatarid6k
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a hokdzpontok feltjitasaval kapcsolatos kivitelezéshez sziikséges
munkateriilet atadasatdl szamitott 122. naptari nap, mely hataridon beliil a maximum 30 naptari napos
atadas atvételi eljarasnak meg kell kezdédnie. A szerzddés az alairdsanak napjan Iép hatalyba.
Felek megallapodnak az alabbi iranyado titemekben és azok teljesitési hataridejében, melyek kozil csak
a véghatarido kételezo erejl, melyre vonatkozdan Véllalkozé késedelembe eshet.

Résztel- o
e : - ; , 2 5 Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla dsszege R
J hataridd
iitemek
Miiszaki tartalom: 32 db régi szabalyzo ké-
I sziilékek bontasa, Uj szabalyzo késziilékek a hokozpont koltségvetés Részhataridé:
= terv szerinti beépitése, tavfeliigyeleti rend- szerinti ajanlati ar 50% -a 2025.10.30.
szerbe vald integralésa.
Miiszaki tartalom: 32 régi szabalyzé késziilé-
kek.bo.ntas’a r 4 squalyfo kesgulekek ey a hokozpont koltségvetés Véghatarido:
I1. szerinti beépitése, tavfeliigyeleti rendszerbe AR i g~
e A . . : szerinti ajanlati ar 50% -a 2025.12.15.
valé integralasa. Teljes miiszaki tartalom.
Miiszaki atadas-atvétel.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az dtadas-atvétel a szerzédésben
eloirt teljesitési hataridén beliil megkezdodott. Az atadas-atvétel idotartama max. 30 naptari nap. A Val-
lalkozo szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa-
nak napja. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult hataridd elott teljesiteni a Megrendeld
elézetes jovahagyasa alapjan.

8. A teljesités helye: Debreceni Hoszolgéltato Zrt. szolgaltatasi teriiletén, a dokumentacioban megadott 64
db cimen.

9. A Vallalkoz6 kitelezettségei a teljesités soran
A Villalkozo a Kézbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozé jogszabalyi el6irasok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrol haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridére, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotdl elvarhaté gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat ugy elvégezni, hogy a munkék
utani miiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatdlyos jogszabalyok szerint izemeltethetd legyen.

A Villalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviselje Gitjan biztositani a sziikséges
feltigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkozé elegend$ szami képzett és tapasztalt vezetét és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaer6t koteles biztositani. Az dltala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozasaban koteles betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi

rendeletet és egyeb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitend® adatszolgaltatdsokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.
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A Villalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével osszefliggésben felmeriilnek.

A Villalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast €s sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, orzésérél, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozé jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet tadasat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl, a kdrnyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felrohaté mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozé koteles a felvonulasi teriilet kialakitasaval
a munkateriiletet, illetve azon beliil a vélasztott kivitelezés-technologidjanak, kivitelezés-technolégiai sor-
rendjének és iitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatérozasaval és az ezek elhatarola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jar6 munkakra - legkevésbé zavaré modon
biztositani. Vallalkoz6 a felvonulasi teriilet, a munkateriilet, illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa so-
ran, valamint a széllitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
lévo egyeb épitmények, létesitmények rendeltetésszerii hasznalata szempontjabol sziikséges megkozeli-
tésének €s hasznalhatdsaganak lehetoségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikddésre ko-
teles.

Vallalkozé koteles a munkavégzest Ggy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
l6sitasra/kivitelezésre keriil6 épitmények, mitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésdbb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentacioban kdzolt miszaki megoldasoktdl nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriilé kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesiilhessen.

Villalkozo a teljesités soran folyamatosan kételes konzultalni Megrendelovel. Felek megallapodasait iras-
ban kell rogziteni.

Vallalkozé a Szerzodés targyat képezé kivitelezési munkékat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghataridore koteles elvégezni.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkékat a Szerzédésben eldirt véghatarido lejarta elétt a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen megtartott
miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkozo a Szerzodés szerinti feladatok (rész)teljesitését kivetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo6 jogosult a (rész)szamlaja

benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Szerzo-
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désben elbirt végteljesitési hataridon beliil megkezdodott, kivéve, ha a Megrendelé a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A munkaeredmény atadasaval megkezdodnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Viéllalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon kételes helytéllni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo koteles a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzddés hatalybalépését
kdvetd 5. napig — a szerz6dés hatdlydnak fennmarad¢6 iddtartamara teljes kor épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenként: 10 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési dsszeg: 50 millio HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditélt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tanusitvannyal, vagy a
310/2011.(XI1.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tandsitvannyal, vagy az
egyenértékil intézkedések egyeb bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzédés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerzodés alabbi értéke-
Iési részszempontjara tett vallalasat a szerz8dés hatélya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerz6dés teljesitése keretében biztositja Megrendelo részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tébblettapasztalata !: 36 hénap.

A szakember neve: Papp Tibor

A vallalas be nem tartasa nem szerzodésszerl teljesitésnek €s ennélfogva a jelen szerzodés 15. pontja
szerinti silyos szerz6désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerzodés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerzodéstol torténo elallas joga és jelen szerzodés 17. pontjaban meghatarozott
meghiasulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont korében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolso fordulataban meghatarozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Véllalkozé szerzddésszeriien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetéen — a Véllalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitéi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozé
szerzddésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzodésszeru teljesitéshez a szerzodés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik szilkségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozd
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

! Villalkozo ajanlatanak megfelelen kitoltendd.
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Megrendel6 koteles a munka folyamatossagét biztosité konzultacidkon részt venni, a Véllalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kivetéen legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan, az egyes részteljesitési iitemekhez tartozo kivitelezési tevékeny-
ségek befejezésekor, kiilon-kiilon iitemenkként, miszaki dtadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. Az eljaras
célja annak ellen6rzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzddésben és a jogszabalyban eldirtak, valamint
a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul megvalosultak-e és a teljesités megfelel-
e az eloirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kbzosen elvégzik a szakmailag szokésos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerli hasznalhatdsaganak, a szerzodésszerl teljesi-
tés megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel® a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hatéridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre eso vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzékonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a hibdk kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, Gigy Véllalkozo koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozo6 kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6d6 Felek a Szerzddésben foglaltakat tekintik irdnyaddnak. A
Szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerz6désszerli
megvalositasahoz sziikségesek. Megrendeld a jelen Szerzddésben meghatarozott teljes ellenérték
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
kertil meghatarozasra.

A teljesitésigazolds, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-aban, 32/A.-aban, és az épitOipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-dban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozdi teljesités
ellenértékének kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerz6dés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
osszegli eldleg igénybevételének lehetoségét biztositja nyertes ajanlattevo szamara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az elso részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen.

Villalkoz6 a teljesités igazolasat kvetden 1 db részszamla €s 1 db végszamla kibocsatasara jogosult az
alabbiak szerint:
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Rész- | Tevékenységek megneve- Késziiltségi fok [0 v asri Teljesitési
szamla zése A résaszamlp Dsszege hataridé
Miiszaki tartalom: 32 db régi sza- Késziiltségi fok a hokdzpont kéltségvetés sze-
balyzo késziilékek bontasa, uj sza- | 500/ (igazolt telje- rinti ajanlati ar 50% -a,
I balyzé késziilékek terv szerinti ités alapia : 24.289.204,-Ft + AFA Részhataridé:
; beépitése, tavfeliigyeleti rend- sités alapjan). azaz, huszonnégymillio-kétszaz- 2025.10.30
szerbe valo integralasa. nyolevankilencezer-kétszaznégy
forint + AFA
Miiszaki tartalom: 32 régi sza- KéSZUltSégi fok a hékdzpont koltségvetés sze-
bilyz6 készilékek bontisa, j sze- | 100% (igazolt telje- |~ rini ajanlati ir 50% -,
R e sités alapjéan). 24289.204-Fi+ AFA | Véghatrids:
szerbe valb integralass, Teljes azaz, husz?nnegymlll:o-ketszaz- 2025.12.15
- ; Sy nyolevankilencezer-kétszaznégy
miiszaki tartalom. Miiszaki 4t- forint + AFA
adas-atvétel.

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkozd szamlaja 1 példanyban,

e a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendeld és a Vallalkozo képviseldje altal alairt - atadas-atvételi
jegyzokonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Vallalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dd valamennyi bizonylaton kételes a megrendelés szamat

feltiintetni.

Iranyadd tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkérd - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelvek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag dltal e szabvdanyhoz az Eurdpai Unio

Hivatalos Lapjaban kizzétett szintaxislistanak.”

A Vallalkozdé az altala kiallitott szamlan kételes feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatészamot:
HSZ-2676-7/2025. Ennek hianyaban a Megrendel6 a szamlat nem kdoteles befogadni.

A szerzb6dés, az elszamolas €s a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hataridé szamitasa:

e A fizetési hataridé szamitasa az alvallalkozdi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

e A fizetési hataridoé szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kidllitasanak napjat kévetd
naptol torténik, a fizetési hataridé a 30. naptari nap.

e Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt koveté mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi 1X. torvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzédésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kdveto tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

»Szabalyzo késziilékek cseréje 1. titem” — DBR 12.7
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Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Véllalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendel6 szamdra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletoségii Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkoz¢ adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Mindéségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzodés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak €s a szolgéltatasra vonatkozo magyar szabvanyoknak.

A Megrendel6 csak a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki leirasaban eldirt mindségi, hiba és hianymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: Debreceni Hoszolgaltatd Zrt. szolgaltatasi teriiletén, a dokumentacioban megadott 64
db cimen.

Jotallas, kotelezo alkalmassag
A Villalkozé altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevé ajanlataban
vallalt 24 honap tobbletjotallis, azaz mindosszesen 36 honap.

Villalkozo vallalja, hogy a jotallasi idén beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatél sza-
mitva 12 6ran beliil sor keriil.

A Villalkozo jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszerii haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Villalkozo cselekedetébol vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Viéllalkozoét a jotéallasi id6 alatt felmeriilé barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. llyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozonak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beliil.

Ha a Vallalkozo ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozo kockazatara és koltsé-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi id6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id letelte utan is ki kell elégiteni.

A Viallalkozé nem szerzédésszerii teljesitése

A Villalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hatarido szerint kell elvégeznie.

A Villalkozé véllalt kotelezettségeinek nem szerzodésszertii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankciok érvényesithetok:

e késedelmi kotbér,

e meghiusulasi kotbér,

e hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

o Kkartéritési igény

2 Nyertes ajanlattev ajanlatanak megfelelen.
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tamasztasa és/vagy a Vallalkozé stlyos vagy ismétl6dé mulasztasa miatt a szerzodés felmondasa, vala-
mint a szerzoédésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerzddés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 szamara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, gy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendelot a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairdl.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzOdés alairasaval kijelenti és nyilatkozik arrol, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt all6 alvallalkozét. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napld adatai alapjan ellentrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelé alvallalkozd vesz részt. A Villalkozo az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradaséaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kithet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztja a szerzodésben vallalt — hataridon beliili — teljesitési kotelezettsé-
gét, azaz késedelembe esik, Gigy a Megrendel0 - a szerz6désszegésbol fakado egyéb karrendezésekre vo-
natkozé igény fenntartasa mellett - késedelmi kétbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a netté ajanlati ar 0,5 %-a.

Késedelmi kiotbér maximalis nagysaga: A késedelmi kiotbér alapja a netté ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalado késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, és a szamla értékébdl levonasra kertil.

A Megrendel6 a kotbért meghaladd karat is érvényesitheti a Véllalkozdval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerzddésszegéssel kapesolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein tal a Megrendeldnek jogaban

all a szerzddést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kivetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatdan harom alkalommal késedelmesen teljesiti kotelezettségét a szolgéltatas
egészet, vagy egy részét, vagy

b) ha a Vallalkozoé az a) pont szerint ktelezettségét hibasan teljesiti, ¢s a Megrendeld hibas teljesitésrol
52010 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

¢) ha a Vallalkoz6 jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerz6déses kotelezettségét megszegi €s a
Megrendel6 errdl sz0l6 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerz6désszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozé hibajabol azonnali hatallyal felmondja,

meghitsulasi kétbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghitsulasi kotbér alapja a netté ajanlati ar. A meghiusulasi kotbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzodésszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6 részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrol, vagy igényekrol, amelyek a Megrendeld a szerzodésszegés
kovetkezményeként megilletik.

Szerzddéses informaciok felhasznalasa
A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak

W Szabalyzo késziilékek cseréje 11 iitem” — DBR 12,7
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mindsiil.

A Vallalkozoé tudomasul veszi, hogy a Megrendel§ iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeirdl sz616 tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer lényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatas modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer id6beli hatalyat.

VIS MAIOR

A Villalkozo6 nem sujthaté kartéritéssel, vagy a szerzodésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo feleldsségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tiizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Véllalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté médon értesiti a Megrendelét a vis maior
okarol és valészinli idotartamarol. A Vis maior igazoltsaganak megallapitasahoz Megrendel6 kérheti Val-
lalkozotol az akadalyoztatas felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanisitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozé egyéb iranyu irdsos utasitast nem kap, tgy tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértéki alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior id6tartaméaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendelének, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzodés kereté-
ben, vagy a Szerzodéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmeriil és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrol, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsdndsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részérél barmilyen panasz fogalmazdodik meg, azt a
Vallalkozé azonnal koteles kivizsgélni, és errdl érdemben tajékoztatni a Megrendelét.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi vélaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartdsai vannak, és a kivizsgalasi hatarido lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétol szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerz6dés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, Ggy a hataskorrel rendelkez6 birosag illetékességét kotik
ki.

Egyéb kikotések
A Villalkozo biztositja a folyamatos ellenorzés lehetoségét a szolgaltatas mindsége, a felel6s miiszaki
vezetd szakemberek, €s hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasdban a Megrendel6t képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Kandi Tamas
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: kandi.tamas(@dhrt.hu
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Telefon: 06-20-536-77-30

A Vallalkozo koteles a szerzé6dés megvaldsitasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy

:::::

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: +36 309258940

A Villalkozé kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvéllalataira, igy a Debreceni Hoszolgél-
taté Zrt-re, mint Megrendel6re vonatkozo "Etikai kddexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kitelezonek ismer el.

A szerzodés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-dnak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzodésszerti teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerz6dés rendes

felmondassal nem sziintetheté meg.

Megrendel6 a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol elallhat,

ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan Iényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében érve-
nyesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegesi el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unid Bir6saga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

Megrendeld kételes a jelen Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkotését kovetden jut tudoméasara, hogy Vallalkozoé tekintetében a kzbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdveé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladod tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Vallalkozo6 kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabélyozott kérdésekben és jogszabalyba litkz6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢€s vonatkozo magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek kozil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz0do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazésat kizarjak. A vonatkozé eldirdsokat a Vallal-
kozé koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzédésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
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helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabély hatalyon kiviil helye-
zése esetén az annak megfelelo, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa osszeegyeztethetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerz6-
désnek a kdvetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzédést egyiittes elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot

jovahagytdk, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbdl a Meg-
rendel6 | eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Debrecen, 2025.08.07 \
'I ]
CONM

—2 7
t%;/‘:?.é(/ﬂ\ ..........
Megrendeld #~ £ Villalkozé
DH-SZERVIZ KFT.
Debrecent Hoszolgaltatd DEBRECEN
Zartkoriien Mikidé 4032 Foaredi u. 76.
Résrvénylirsasag Adészam: 11986270-2-09
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 3

Adészam: 23506088-2-09
Céoiomyrékeram: (09-1 0-000N4R7
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, tigyvezetd, mint a DH-SZERVIZ Korldtolt Feleldsségii Tdrsasdg Ajanlattevo képviseletére
Jjogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a
wSzabdlyzo késziilékek cseréje 1. iitem — DBR 12" targyt kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként
2025.08.07. napon megkotott vallalkozasi szerzodés teljesitéséhez a jelen nyilatkozat megtételének idépontjatdl az alabbi, az
ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozd(ka)t kivanjuk a szerzodés teljesitéséhez bevonni:

1. Alvillalkozo neve: IAS Automatika Kft.
Székhelye (lakcime): 1181 Budapest, Kondor Béla
sétany 1/a.
Addszama: 12126565-2-43
Elérhetéség: debrecen@iasautomatika.hu
Képviseletre jogosult: Petercsak Gabor
Az alvallalkozo altal végzett felada- | Epiiletautomatikai munkak
tok:
Az alvallalkozoi teljesités varhato | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozoi szerzddés sze- | nettd 4.857.841.- Ft
rinti ellenszolgaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjitk a Meg-
rendeldt, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozo(k) nem all(nak) az Eljarasban el6irt kizaro okok hatélya alatt,
az eljarasban eldirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Debrecen, 2025.08.07. DH-SZERVIZ KFT-
DEBRECEN
4032 Faredi u. 76.
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