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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött 

 

egyrészről a 

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 

Képviseli: Arday Balázs 

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11738008-

20226433-00000000.  

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 

 

másrészről a(z) 

DH-SZERVIZ Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76. 

Képviseli: György Kálmán Zoltán, ügyvezető                    

Cégjegyzékszám: 09-09-007197 

Adószám: 11986270-2-09 

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526653-65771008     

mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
 

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., mint Ajánlatkérő 

által a Kbt. Harmadik Része alapján „Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák - DBR” tárgyban 

a 2024. november 26-án a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-21314/2024 iktatószámmal megjelent részvé-

teli felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 

106-107. §-a szerinti uniós értékhatár alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbe-

szerzési eljárás (a továbbiakban Alap eljárás) 2. kategóriájának (részének) eredményeként 2026. január 

27-én a DBR-be felvételt nyert ajánlattevők részére megküldött Hőközpont építés (Vágóhíd u.) – DBR 

14 tárgyú ajánlati felhívás (a továbbiakba: Eljárás) alapján jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Meg-

rendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az Alap eljárás és az Eljárás doku-

mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.  

 

Mivel a szerződés az Alap eljárás és az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-

gesen értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az 

esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik– Felek Kbt.-ből fa-

kadó szerződésmódosítási kötelezettségét nem érintve –, a következő értelmezési sorrend érvényesül: az 

Alapeljárás részvételi felhívás és közbeszerzési dokumentumai, az Eljárás esetleges kiegészítő tájékozta-

tásokkal véglegesült ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül 

Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-

len szerződés nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati 

elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén a sorrendben elő-

rébb álló Dokumentumnak az értelmezésben irányadó szerepe kizárja az utána következőét. 

 

A fent meghatározott Dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, függetlenül attól, 

ikt.szám: HSZ-1000-7/2026 



DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  

4025 Debrecen,  Hatvan utca 12 -14 .  sz .  

 

 
„Hőközpont építés (Vágóhíd u.)” – DBR 14” 

2 

hogy azok fizikailag a Szerződéshez csatolásra kerültek-e vagy sem. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés – annak "vállalkozási szerződés" megnevezésétől függetlenül – 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerződés; a 

kivitelező – annak "vállalkozó" elnevezésétől függetlenül a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelező, a szerző-

désre tehát a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. 

 

2. Meghatározások 

A megkötendő Szerződésben szereplő, következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:  

a) Vállalás: a szerződés értelmében a Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatási kötelezettség. 

b) Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendelő (ajánlatkérő) a köz-

beszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása 

vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen 

az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 

műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők 

által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés. 

 

3. A Szerződés tárgya, mennyisége: 

Tárgya: Hőközpont építés (Vágóhíd u.) – DBR 14  

 

Azaz vállalkozási szerződés a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási területén található DILK 

3-as épületben történő hőközpont építésével kapcsolatos kivitelezési feladatainak elvégzése – (Vágóhíd 

u. 2. sz.).  

 

Mennyisége: 

• 1 db fűtési blokk 500 kW 

 

4. Anyagszükséglet biztosítása 

Az anyagot a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában megadott műszaki paramétereknek megfe-

lelően a Vállalkozó szerzi be. Ettől eltérő esetben az esetleges saját beszerzéseket Megrendelő az ajánlat-

tételi felhívásban minden esetben előzetesen közli Vállalkozóval, ebben az esetben az anyagigazgatás 

Vállalkozó feladata, amiért az anyagár maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatási költség. 

 

5. Szerződéses ár 

A szerződéses ár a nyertes ajánlatot tevő ajánlati ára. 

 

Megrendelő a jelen Szerződésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.  

A tartalékkeret összege a teljes nettó vállalkozói díj maximum 5 %-a lehet. 

A tartalékkeret a teljesítési feladatoknak a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező mellék-

leteiben meghatározott műszaki tartalmán felül, az abban foglalt építési beruházás teljesítéséhez, a ren-

deltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékére használható fel az alábbi fel-

tételek mellett: 

• A Tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő írásban dönt. A Vállalkozó a Megrendelőnél kezdemé-

nyezheti írásban a Tartalékkeret felhasználását. 

• A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a közbeszerzési doku-

mentum kivitelezési feladatokra vonatkozó műszaki tartalma - mennyiségi kimutatás és tervdokumen-

tációk - magában foglal és azt erre tekintettel a szerződés alapján, a vállalkozói díj keretében köteles 

teljesíteni a Vállalkozó. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének első fordulata szerinti többletmunka nem 
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finanszírozható a tartalékkeret terhére. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkák ellenértékére 

nem használható fel a Tartalékkeret.  

• A Megrendelő írásbeli kezdeményezésében köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb 

(pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint meg-

alapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szüksé-

gességét. 

• A Megrendelő írásbeli kezdeményezésében azt is köteles alátámasztani, hogy a Vállalkozó a kivitele-

zési munkát - annak műszaki tartalmára tekintettel – alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mel-

lett teljesíti.  

• A Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásáról írásban dönt, melyben ismerteti a felhasználási feltéte-

lek fennállásának indokait. A Tartalékkeret felhasználásra vonatkozó megrendelői döntést a Vállalkozó 

számára – kérése esetén – megismerhetővé kell tenni. 

• A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többletmunka és a pótmunka elszámolása 

tételesen történik a tartalékkeret terhére, a Megrendelő által igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő 

által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyúj-

tott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámo-

lás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ára az adott munkára, 

úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és azt a Megrendelővel előzetesen kell jóváha-

gyatnia  

• A tartalékkeret összegén felül, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többlet-

munka és a pótmunka elvégzésére és elszámolására kizárólag a Megrendelő előzetes jóváhagyása és a 

felek erre vonatkozó megállapodása, valamint a vállalkozási szerződés megfelelő módosítása esetén 

van lehetőség. A Megrendelő előzetes jóváhagyása és a szerződés megfelelő módosítása nélkül, a Ptk. 

6:244. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti többletmunka és a pótmunka utólagos elszámo-

lására nincs lehetőség. 

 

A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.  

Megnevezés Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Vállalkozói díj tartalék-

keret nélkül 
1.255.221 338.910 1.594.131 

Tartalékkeret (5%) 62.761 16.946 79.707 

Vállalkozói díj tartalék-

kerettel 
1.317.982 355.856 1.673.838 

 

A tartalékkerettel növelt vállalkozói díj (továbbiakban vállalási ár) A Vállalkozó által az ajánlatban 

megajánlott Vállalkozói díj, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz. 

A vállalási ár minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely a 

Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely részéből, rendelkezéséből megálla-

píthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges 

használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-

viteli tervdokumentációban és a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalási ár 

tartalmazza a megvalósulási dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén 

-, továbbá a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkáit, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és a felvonulás költségeit. 
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6. A Munkaterület átadásának időpontja: a hőközpont építés helyszíni kivitelezéséhez szükséges mun-

katerület átadására a Megrendelő legkésőbb 2026.02.19. napjáig köteles.  

 

7. A teljesítési határidők 

Műszaki kivitelezés véghatárideje: a hőközpont újjáépítésével kapcsolatos kivitelezéshez szükséges 

munkaterület átadásától számított 3. munkanap, mely határidőn belül a maximum 30 naptári napos át-

adás átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 

 
Résztel-

jesítési 

ütemek 

Tevékenységek megnevezése  A részszámla összege 
Teljesítési  

határidő 

I. 
Hőközpont újjáépítés helyszíni kivitelezése. 

Műszaki átadás-átvétel. 

a hőközpont költségvetés 

szerinti ajánlati ár 100% -a 

munkaterület átadását kö-

vető 3. munkanap 

 

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben 

előírt teljesítési határidőn belül megkezdődött. Az átadás-átvétel időtartama max. 30 nap. A Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségeinek teljesítési napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 

napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 

előzetes jóváhagyása alapján. 

 

8. A teljesítés helye: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. sz. 

 

9. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során 

A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles 

eljárni. Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenysé-

gének eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal történő 

átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni, hogy a munkák 

utáni műszaki készültséggel rendelkező építmény a hatályos jogszabályok szerint üzemeltethető legyen. 

 

A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

 

A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és 

segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott személyzet és munka-

erő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 

tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is. 

 

A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításá-

val, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

 

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás tel-

jesítésével összefüggésben felmerülnek. 

 

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehaj-

tania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az 
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igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok 

költségei is őt terhelik. 

 

A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető jelzések 

elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A mun-

katerület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok 

betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, illetve harmadik személyek 

vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható mó-

don keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért. Vállalkozó köteles a felvonulási terület kialakításával 

a munkaterületet, illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sor-

rendjének és ütemezésének megfelelően a rész-munkaterületek meghatározásával és az ezek elhatárolá-

sával, berendezésével - különös tekintettel a nagy zajhatással járó munkákra - legkevésbé zavaró módon 

biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület, a munkaterület, illetve a rész-munkaterületek kialakítása so-

rán, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a kivitelezési helyszínen 

lévő egyéb építmények, létesítmények rendeltetésszerű használata szempontjából szükséges megközelí-

tésének és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos együttműködésre kö-

teles. 

 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen megva-

lósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb a műszaki 

átadás-átvétel napjára alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt fontosságára. 

 

A tervdokumentációban közölt műszaki megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során a Megren-

delő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor előre nem 

látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont 

érvényesülhessen. 

 

Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni Megrendelővel. Felek megállapodásait írás-

ban kell rögzíteni. 

 

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a Szerződésben foglaltak szerinti rész- il-

letve véghatáridőre köteles elvégezni.  

 

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a Szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Megrendelő 

részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen megtartott 

műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. 

 

Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesíté-

sére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vállalkozó jogosult a (rész)számlája 

benyújtására.  

 

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerző-

désben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a mű-

szaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.  

 

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 

esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át-
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adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át-

adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 

határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

A munkaeredmény átadásával megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vállalkozó a 

továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.  

 

A Vállalkozó köteles a teljesítés megkezdésének időpontjáig – de legkésőbb a szerződés hatálybalépését 

követő 5. napig – a szerződés hatályának fennmaradó időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR= 

"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg kárese-

ményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 40 millió HUF/év. 

Vállalkozó rendelkezik Építési tevékenységre vonatkozó elismert, bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált minőségirányítási ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 

310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az 

egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival. 

A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata alapján kö-

telezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott – a jelen szerződés alábbi értéke-

lési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja, azaz az alábbiak szerint vállalt 

ajánlati elemeket a szerződés teljesítése keretében biztosítja Megrendelő részére: 

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember építési pro-

jektek helyszíni irányításában szerzett szakmai többlettapasztalata 1: 36 hónap. 

A szakember neve: Papp Tibor 

A vállalás be nem tartása nem szerződésszerű teljesítésnek és ennélfogva a jelen szerződés 15. pontja 

szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Megrendelőt megilleti a szerződés felmondá-

sának a joga, valamint a szerződéstől történő elállás joga és jelen szerződés 17. pontjában meghatározott 

meghiúsulási kötbért érvényesítheti. Az értékelési szempont körében megajánlott szakember személye 

csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolsó fordulatában meghatározott feltételek fennállta esetén változ-

hat. 

 

10. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.  

 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.  

 

A Megrendelő köteles – teljesítésigazolás kiadását követően – a Vállalkozó által benyújtott rész- és vég-

számla alapján az ellenérték megfizetésére a szállítói finanszírozás szabályaira figyelemmel, Vállalkozó 

szerződésszerű teljesítése esetén.  

 

Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás 

vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat haladéktalanul köteles Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.  

                                                 

1 Vállalkozó ajánlatának megfelelően kitöltendő. 
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Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó által 

feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon belül állást 

foglalni. 

 

11. Műszaki átadás-átvétel 

A 7. pontban meghatározottak alapján a kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi 

eljárást kell lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás során a jelen szerződésben 

és a jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul 

megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek. 

 

A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat, ame-

lyek a teljesítés megfelelő minőségének, a rendeltetésszerű használhatóságának, a szerződésszerű teljesí-

tés megállapításához szükségesek. 

 

Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján 

felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás, hiányos mun-

karészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt jótállási, szavatossági igé-

nyeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határ-

ideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a hibák kijavítására 

megadott véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőnek a késede-

lemre vonatkozó kötbért megfizetni. 

 

12. Fizetési feltételek 

Az ellenérték elszámolásakor a Szerződő Felek a Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A 

Szerződés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításához szükségesek. 

Az ÁFA mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

kerül meghatározásra. 

A teljesítésigazolás, a számlakibocsátás és a pénzügyi rendezés során az alábbi jogszabályi előírásokat 

kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-

ában, 32/A.-ában, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltakat. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A.-ában foglalt szabályok szerint történik az alvállalkozói teljesítés ellenértékének 

kifizetése. A számla késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítési határideje a 60 napot meghaladja, Megrendelő a Kbt. 135. § 

(7) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 

összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja nyertes ajánlattevő számára. 

Az előleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.  

Amennyiben előleg került kifizetésre, azt az első részszámlában kell elszámolni. 

 

Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (3), 

(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

Vállalkozó a teljesítés igazolását követően 1 db számla kibocsátására jogosult az alábbiak szerint: 
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Rész-

számla 
Tevékenységek megnevezése  Készültségi fok A részszámla összege 

Teljesítési  

határidő 

I. 
Hőközpont újjáépítés helyszíni kivitele-

zése. Műszaki átadás-átvétel. 

Készültségi fok 

100% (igazolt 

teljesítés alap-

ján). 

a hőközpont költségvetés sze-

rinti ajánlati ár 100% -a, 

1.255.221,-Ft + ÁFA 

azaz, egymillió-kétszázötven-

ötezer-kétszázhuszonegy forint 

+ ÁFA 

munkaterület 

átadását kö-

vető 3. mun-

kanap 

 

A Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékének kifizetését az alábbi okmá-

nyok ellenében teljesíti: 

• a Vállalkozó számlája 1 példányban, 

• a Vállalás teljesítését igazoló – a Megrendelő és a Vállalkozó képviselője által aláírt - átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, melyben nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, 

A Vállalkozó a megrendelés teljesítéséhez kötődő valamennyi bizonylaton köteles a megrendelés számát 

feltüntetni. 

Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti 

ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 

16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.” 

 

A Vállalkozó az általa kiállított számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által megadott iktatószámot: 

HSZ-1000-7/2026. Ennek hiányában a Megrendelő a számlát nem köteles befogadni. 

 

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

Fizetési határidő számítása: 

• A fizetési határidő számítása az alvállalkozói teljesítés esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

alapján történik. 

• A fizetési határidő számítása a Vállalkozó saját teljesítése esetében a számla kiállításának napját követő 

naptól történik, a fizetési határidő a 30. naptári nap.  

• Olyan fizetési határidők esetében, melyek munkaszüneti napra esnek, a Megrendelő az azt követő mun-

kanapon teljesít. 

 

Késedelmes fizetés esetén a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése 

szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti be-

hajtási költségátalány illeti meg a Vállalkozót. 

 

Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a jelen szerződésben az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvé-

teli eljárást, vagy megkezdi, de a jelen szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – 

meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal-

masak. 

A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-

rendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 
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A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlat-tevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

13. Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel 

A szerződés keretében teljesített vállalásoknak meg kell felelni a közbeszerzési dokumentáció műszaki 

leírásának, a magyar jogszabályoknak és a szolgáltatásra vonatkozó magyar szabványoknak. 

A Megrendelő csak a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában előírt minőségű, hiba és hiánymen-

tes teljesítést vesz át. A mennyiségi és minőségi átvételre a teljesítés helyén kerül sor. 

A teljesítés helye: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. sz. 

 

14. Jótállás, kötelező alkalmasság 

A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 12 hónap + az ajánlattevő ajánlatában 

vállalt 24 hónap többletjótállás, azaz mindösszesen 36 hónap. 

 

Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási időn belüli javítás megkezdésére a bejelentés időpontjától szá-

mítva 12 órán belül sor kerül. 

 

A Vállalkozó jótállást vállal arra, hogy a teljesített szolgáltatások alkalmasak a rendeltetésszerű haszná-

latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek 

a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek. 

 

A Megrendelő a Vállalkozót a jótállási idő alatt felmerülő bármilyen hibáról azonnal írásban értesíti. Ilyen 

értesítés kézhezvétele után a Vállalkozónak díjmentesen meg kell javítania a hibás szolgáltatást, vagy 

annak meghibásodott részét maximum 1 napon belül. 

Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő azt a Vállalkozó kockázatára és költsé-

gére mással elvégeztetheti. 

A jótállási idő alatt jelzett igényeket a jótállási idő letelte után is ki kell elégíteni. 

 

15. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése 

A Vállalkozónak a vállalt teljesítését a szerződésben rögzített határidő szerint kell elvégeznie. 

A Vállalkozó vállalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése, vagy nem teljesítése esetén (ki-

véve vis maior esetét) vele szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:  

• késedelmi kötbér,  

• meghiúsulási kötbér,  

• hibás teljesítés esetére járó kötbérigény követelése,  

• kártérítési igény  

támasztása és/vagy a Vállalkozó súlyos vagy ismétlődő mulasztása miatt a szerződés felmondása, vala-

mint a szerződésszegésből eredő egyéb jogok érvényesítése. 

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a 

késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

 

A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő 

a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

                                                 

2 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően. 
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közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési 

napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz részt. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 

16. Kötbér, kártérítés 

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt – a véghatáridő megtartására vonatkozó – 

teljesítési kötelezettségét, azaz késedelembe esik, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb 

kárrendezésekre vonatkozó igény fenntartása mellett - késedelmi kötbérre jogosult.  

Napi késedelmi kötbér mértéke: a napi késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 0,5 %-a.  

Késedelmi kötbér maximális nagysága: A késedelmi kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A késedelmi 

kötbér nagyságának maximális mértéke 20 nap, az ezt meghaladó késedelem esetében meghiúsulás 

következik be. 

A kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a számla értékéből levonásra kerül.  

A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

 

17. Meghiúsulás miatti szerződésbontás 

A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek jogában 

áll a szerződést - írásos formában - azonnali hatállyal felmondani a következő esetekben: 

a) ha a Vállalkozó bizonyíthatóan három alkalommal késedelmesen teljesíti kötelezettségét a szolgáltatás 

egészét, vagy egy részét, vagy 

b) ha a Vállalkozó az a) pont szerint kötelezettségét hibásan teljesíti, és a Megrendelő hibás teljesítésről 

szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a hibát nem javítja ki,  

c) ha a Vállalkozó jelen szerződésbe meghatározott bármely szerződéses kötelezettségét megszegi és a 

Megrendelő erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződésszegő ma-

gatartásával nem hagy fel. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződést a Vállalkozó hibájából azonnali hatállyal felmondja, 

meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A meghiúsulási kötbér nagysága 10 %. 

 

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem ér-

telmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelő a szerződésszegés 

következményeként megilletik. 

 

18. Szerződéses információk felhasználása 

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg a Di-

namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeiről szóló tájékoztatást. E körben a Dinamikus be-

szerzési rendszer lényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerződéskötő Felek személyét, a Dinami-

kus beszerzési rendszerben kötött szerződések tárgyát, az ellenszolgáltatás módját és mértékét, a szerző-

déskötés időpontját a szerződés és a Dinamikus beszerzési rendszer időbeli hatályát. 

  

19. VIS MAIOR 
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A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, vagy a szerződésszegés miatti felmondásával, ha és amennyiben 

az vis maior eredménye. 

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó felelősségi körén kívül és elhárítatlanul kö-

vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállí-

tási embargó. 

Vis maior-ra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha igazolható módon értesíti a Megrendelőt a vis maior 

okáról és valószínű időtartamáról. A Vis maior igazoltságának megállapításához Megrendelő kérheti Vál-

lalkozótól az akadályoztatás felmerülésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. 

Amennyiben a Vállalkozó egyéb irányú írásos utasítást nem kap, úgy tovább kell teljesítenie szerződéses 

kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértékű alternatív 

módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

 

20. Vitás kérdések rendezése 

A Megrendelőnek, valamint a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, mely közöttük a Szerződés kereté-

ben, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a 

felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen 

kötelesek egymást tájékoztatni. 

Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Megrendelő részéről bármilyen panasz fogalmazódik meg, azt a 

Vállalkozó azonnal köteles kivizsgálni, és erről érdemben tájékoztatni a Megrendelőt. 

 

A Megrendelő, ha panaszára 8 /nyolc/ napon belül érdemi választ nem kap, illetve a kapott válasszal 

szemben fenntartásai vannak, és a kivizsgálási határidő lejárta után, vagy a sérelmezett tájékoztatás kéz-

hezvételétől számított 30 napon belül a vitás helyzetet nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy 

ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik 

ki. 

 

21. Egyéb kikötések 

A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 

vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.  

Ezen feladatok végrehajtásában a Megrendelőt képviseli:  

Neve: Vágner Dávid  

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

e-mail: vagner.david@dhrt.hu   

Telefon: 06-30-970-81-53 

 

A Vállalkozó köteles a szerződés megvalósítása során felmerülő szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy 

egyéb jogok megsértéséből adódó, és harmadik személy által támasztott kártérítési igény esetén helytállni. 

 

Vállalkozó helyszíni képviselője:  

Neve: Balla István 

Levelezési cím: 4032 Debrecen, Füredi u. 76. 

e-mail: balla@dhszerviz.hu  

Telefon: +36 309258940 

 

 

mailto:vagner.david@dhrt.hu
mailto:balla@dhszerviz.hu
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A Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataira, így a Debreceni Hőszolgál-

tató Zrt-re, mint Megrendelőre vonatkozó "Etikai kódexet" a www.dhrt.hu honlapról megismerte, az ab-

ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is kötelezőnek ismer el. 

 

22. A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése 

A szerződés módosítása csak a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történ-

het. 

 

A jelen Szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig marad hatályban. A jelen Szerződés rendes 

felmondással nem szűntethető meg. 

Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, 

ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvé-

nyesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési el-

járás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 

és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

Megrendelő köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás so-

rán kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

A jelen Szerződést nem szabályozott kérdésekben és jogszabályba ütköző rendelkezés esetén a hatályos 

és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a 

szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállal-

kozó köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások 

helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helye-

zése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 

kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének 

alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási szerző-

désnek a követelményeivel, illetőleg céljával.  

 

Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Meg-

rendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 

 

http://www.dhrt.hu/


DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  

4025 Debrecen,  Hatvan utca 12 -14 .  sz .  

 

 
„Hőközpont építés (Vágóhíd u.)” – DBR 14” 

13 

Kelt: Jelen dokumentum minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával került aláírásra, alá-

írásának napja a minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegző szerinti nap. 

 

 

 

…….………………………….. 

Megrendelő 

…….………………………….. 

Vállalkozó 
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