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mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdvhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatészammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyuld kdzbe-
17-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevék részére megkuldott Hokaozpont felujitds 2026. I1. iit. — DBR
17 targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott létre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Meg-
rendeld €s az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott, az Alap eljaras és az Eljaras doku-
mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerz8dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzodési feltételrél nem rendelkezik — Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkez6 értelmezési sorrend érvényesul: az
Alapeljaras részvételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészito tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivéasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil
Vallalkoz6, mint ajanlattevd ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott és értékelésre keriild ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el6-
rébb allé Dokumentumnak az értelmezésben iranyado szerepe kizarja az utana kovetkez6ét.
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fiiggetlentil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl fliggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelez6 — annak "vallalkozd" elnevezésétdl fliggetleniil a Ptk. 6:252. 8-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatéarozasok

A megkotendd Szerzédésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz6dés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendé szolgaltatasi kotelezettség.

b) Koézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendeld (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiléndsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benydjtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy éarazatlan koltségvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:
Targya: Hokozpont felljitas 2026. 11. it. — DBR 17

Azaz vallalkozasi szerz6dés a Debreceni Hoszolgaltatd Zrt. tavhdszolgaltatasi teriiletén talalhatdo hokoz-
pont feltjitdsaval kapcsolatos kivitelezési feladatainak elvégzése — 2026. I1. item (Piac u. 11-15. sz.)

Mennyisége:
e 1 db flitési blokk 200 kW (Hotel 0j szarny fiités)
e 1 db fiitési blokk 120 kW (Uzletek fiités)

. Anyagszukséglet biztositasa

Az anyagot a kdzbeszerzési dokumentacid miiszaki leirasaban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozo szerzi be. Ettdl eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben elézetesen kozli Vallalkozdval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkoz6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzddéses ar a nyertes ajanlatot tevo ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartaléekkeret a teljesitési feladatoknak a szerzédésben és annak elvalaszthatatlan részét képezé mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irasban a Tartalékkeret felhasznalasat.

o A Tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles

,,HOkozpont felajitas 2026. 1. ut. — DBR 177



DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének els6 fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabéalyvaltozés, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziikse-
gességét.

A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtdmasztani, hogy a Vallalkoz6 a kivitele-
zési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthatd és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irdsban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozé
szdméra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamoléasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elozetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyUj-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszamo-
l&s ezen az egységaron tortenik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és azt a Megrendel6vel el6zetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret 6sszegén felll, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizardlag a Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkozo megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelelé6 modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a ptmunka utdlagos elszdmo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 12.996.987 3.509.186 16.506.173
keret nélkil
Tartalékkeret (3%) 389.910 105.276 495.186
Vallalkozoi di) tartalek- 13.386.897 3.614.462 17.001.359
kerettel

A tartalékkerettel ndvelt vallalkozdi dij (tovdbbiakban véllalasi &r) A Vallalkozo altal az ajanlatban
megajanlott VVallalkozdi dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltseget tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez, vegleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentacioban és a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal elbirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikseges elektromos energia és a felvonulés koltségeit.
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6. A MunKkateriilet atadasanak idépontja: a hékozpont felljitas helyszini kivitelezéséhez sziikséges mun-
katertilet atadasara a Megrendel6 legkésébb 2026.06.08. napjaig koteles.

7. A teljesitési hataridok
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a h6kozpont felljitasaval kapcsolatos kivitelezéshez sziikséges mun-
kater(ilet atadasatol szdmitott 22. naptari nap, mely hatarid6n beliil a maximum 30 naptari napos atadas
atvételi eljarasnak meg kell kezdddnie. A szerzddés az aldirdsanak napjan 1€p hatalyba.
Felek megéllapodnak az alabbi iranyado (temekben és azok teljesitési hataridejében, melyek kozil csak
a véghatarido kotelezd erejii, melyre vonatkozoan Vallalkozo késedelembe eshet.

Résztel- S
Lo ) ) ) ) . ; Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla 6sszege A
- hatarido
Utemek
Hokozpont. gépészeti blokk’egysegek ésa a hokozpont Koltségvetés
l. komplett villamos kapcsoloszekrény eldre- PR 2026.06.12.
s . szerinti ajanlati ar 60% -a
gyartasa mihelyben.
I Hokozpont felyjitas helyszini kivitelezése. a hokozpont koltségvetés 2026.06.30
' Miiszaki atadas-atvétel. szerinti ajanlati ar 40% -a R

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az dtadas-atvétel a szerzédésben
eloirt teljesitési hataridén beliill megkezd6dott. Az atadas-atvétel idotartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak
napja. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo jogosult hataridé elétt teljesiteni a Megrendeld
elozetes jovahagyasa alapjan.

8. A teljesités helye: 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. sz.

9. A Villalkoz6 kotelezettségei a teljesités soran
A Villalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozé jogszabalyi eldirasok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Villalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotdl elvarhatd gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Ggy elvégezni, hogy a munkak
utani miszaki késziiltséggel rendelkezd épitmény a hatdlyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Vallalkoz¢ koteles a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje Gitjan biztositani a sziikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkozo elegendd szamu képzett €s tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott szemeélyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Vallalkozo koteles betartani minden torvenyt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi

rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.
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A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitesével dsszefuiggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat és tarolasat agy kell végrehaj-
tania, hogy az igenybe vett kozterilletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérol, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovet6en a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kérnyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozé koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségeben, egészségében, neki felréhatd mo-
don keletkezett hidnyokért, illetve kdrosodasokért. Vallalkozé koteles a felvonulési tertlet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatérola-
séval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaro6 munkakra - legkevésbé zavar6é modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének €és hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Vallalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriilé épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriil6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Vallalkozo a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell régziteni.

Vallalkozo a Szerzédés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerzodésben eldirt véghataridd lejarta elott a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen megtartott
miszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkoz6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo6 jogosult a (rész)szamldja

benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Szerzo-
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désben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mi atvételét a mu-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atveteli eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil
hataridoben nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény ataddsaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hatariddk, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo kételes a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzodés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado idétartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
ményenkent: 4 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 15 milli6 HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozd elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanUsitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.8 (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tantsitvannyal, vagy az
egyenértékil intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzédés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata alapjan ko-
telezi magét arra, hogy a kdzbeszerzési eljarés keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz0dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdnyitasadban szerzett szakmai tobblettapasztalata *: 36 honap.

A szakember neve: Papp Tibor

A vallalas be nem tartasa nem szerzddésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerz8désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerzddés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerz0déstdl torténd elallas joga és jelen szerz6dés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont kdrében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolsé fordulataban meghatérozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendelé jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszertien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetéen — a Vallalkoz6 altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozé

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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szerzOdésszerli teljesitése esetén.

Amennyiben a szerz6désszerti teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikseges intézkedeseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztosité konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvetel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerz6désben
¢és a jogszabalyban el6irtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kdzdsen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsaganak, a szerz6désszert teljesi-
tés megéllapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkék a hibak kijavitasara
megadott véghatarid hosszabbodasdhoz vezetnének, ugy Vallalkozé koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozd kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6d6 Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerzddés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvaldsitasahoz szlikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatélyos jogszabélyi rendelkezéseknek megfeleléen
kerul meghatarozasra.

A teljesitésigazolés, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-aban, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgéri Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerzédés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendeld a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi add nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevd szdmara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
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(6), (10) bekezdeseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelGen.
Vallalkozd a teljesités igazolasat kovetéen 1 db részszdmla és 1 végszamla kibocsatéséra jogosult az alab-

biak szerint:
R,é Sz Tevékenységek megnevezése Késziltségi fok A részszamla 0sszege Vel
szdmla hataridé
a hokozpont koltségvetés sze-
Hékozpont gépészeti blokkegységek és a | Készultségi fok rinti ajanlati ar 60% -a,
. . . 3 - 7.798.192,-Ft + AFA
I komplett villamos kapcsoloszekrény elé- | 60% (igazolt tel- TR 2026.06.12.
- . S p azaz, hétmilli6-hétszazkilenc-
regyartasa mithelyben. jesités alapjan). L
vennyolcezer-szazkilencven-
két forint + AFA
a hokozpont koltségvetés sze-
Készultsegi fok | rinti ajanlati ar 40% -a,
Hékozpont felgjitas helyszini kivitele- | 100%  (igazolt | 5.198.795,-Ft + AFA
1. . DN -y IO 2026.06.30.
zése. Miiszaki atadas-atvétel. teljesités alap- | azaz, Otmilli6-sz&zkilencven-
jan). nyolcezer-hétszazkilencvenot
forint + AFA

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,

o a Vallalas teljesitéseét igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozd képviseldje altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Vallalkozo6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton kételes a megrendelés szamat

feltuntetni.

Irdnyad6 tovabbé a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az altala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:

HSZ-2490-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendel a szamlat nem koteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hataridd szamitasa az alvéllalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hataridd szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kovetd
naptdl torténik, a fizetési hataridé a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrél szold 2016. evi IX. térveny szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozét.

Ha Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a jelen szerzédésben az atadas-atvételi
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eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzoédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevére
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Mindségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerz6dés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacidé miiszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkoz6 magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirdsdban eldirt mindségii, hiba és hidnymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: 4025 Debrecen, Piac u. 11-15. sz.

Jotallas, kotelezo alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevé ajanlatiban
vallalt 24 hénap tobbletjétallas, azaz minddsszesen 36 honap.

Vallalkozé vallalja, hogy a jotallasi idén beliili javitas megkezdésére a bejelentés idépontjatol sza-
mitva 12 éran beltl sor kerdil.

A Vallalkozé jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek
a Véllalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkoz6t a jotallasi id6 alatt felmeriilé barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beldl.

Ha a Vallalkozé ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozo kockézatéra es koltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi id6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utén is ki kell elégiteni.

A Vallalkozo nem szerzédésszeri teljesitése

A Vallalkozonak a véllalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hatarido szerint kell elvégeznie.

A Viéllalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzédésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (Ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankciok érvényesithetok:

o késedelmi kotbér,

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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e meghilsulasi kotbér,

e hibaés teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

o Kkartéritési igény

tdmasztasa es/vagy a Vallalkozo stlyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd szamara olyan koériilmény all el6, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, igy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozdo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerz6dés alairasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésevel kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Véllalkozo elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendeld - a szerz6désszegésbdl fakado egyéb
karrendezésekre vonatkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

Keésedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalad6 késedelem esetében meghidsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerzbdésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozé igényein til a Megrendelének jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti ktelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkoz6 az a) pont szerint kitelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz010 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

) ha a Vallalkozo jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szo6lo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzédésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozo hibajabol azonnali hatallyal felmondia,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghiusuléasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghiusulasi kétbér nagysaga 10 %o.

Béarmely nem szerzddésszerti teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerzddésszegés
kovetkezmeényeként megilletik.
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Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl szo6l6 tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz0déskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatds modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Villalkoz6 nem sujthato kartéritéssel, vagy a szerzodésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté madon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszinii idtartamarol. A Vis maior igazoltsdgdnak megallapitdsdhoz Megrendeld kérheti Val-
lalkoz6tol az akadalyoztatés felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo egyéb irdnyu irasos utasitast nem kap, Gigy tovabb kell teljesitenie szerzodéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, €¢s meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
maodot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Gtjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kdzottiik a Szerz6dés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmeriild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Véllalkozéval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vallalkoz6 azonnal koteles kivizsgalni, és err6l érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendel6, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartasai vannak, €s a kivizsgaléasi hataridd lejarta utdn, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjdk megoldani a szerz6dés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ugy a hataskorrel rendelkez6 birdsag illetékességét kotik
Ki.

Egyéb Kikotések
A Vallalkozo biztositja a folyamatos ellenérzés lehet6ségét a szolgaltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, és hegeszté szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok vegrehajtasaban a Megrendelot képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53
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Neve: Borbély David

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: borbely.david@dhrt.hu

Telefon: 06-30-728-64-89

A Villalkozo koteles a szerz6dés megvalositasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébodl adodo, €s harmadik személy altal timasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: +36 309258940

A Villalkozé kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendeldre vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezOnek ismer el.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kullondsen annak 141. §-anak megfeleléen tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzédésszer teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzodés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendeld a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz0dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan vy
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvé-
nyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegesi el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio jogabdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
Szerzddés megkotéset kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarashol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vaéllalkozdban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Vaéllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerz6dést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
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¢s vonatkoz6 magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendo a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkoz6 eldirasokat a Vallal-
kozé koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzodésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kdvetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendel6 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo6 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idobélyegzo hasznalataval keriilt aldirasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus aldirashoz kapcsolddo idébélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Véllalkoz6
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, iigyvezeté, minta DH-SZERVIZ Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg Ajanlattevo képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a
~Hokizpont felujitas 2026. IL. iit. — DBR 17” targyu kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mindsitett
elektronikus alairashoz kapcsolodo id6bélyegzd szerinti napon megkotott vallalkozasi szerzodés teljesitéséhez a jelen nyilat-
kozat megtételének iddpontjatol az alabbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozd(ka)t kivanjuk a
szerzO6dés teljesitéséhez bevonni:

1. Alvallalkozé neve: IAS Automatika Kft.
Székhelye (lakcime): 1181 Budapest, Kondor Béla
sétany 1/a.
Addszama: 12126565-2-43
Elérhetéség: debrecen@iasautomatika.hu
Képviseletre jogosult: Petercsak Gabor
Az alvallalkozo altal végzett felada- | Epiiletautomatikai munkak
tok:
Az alvallalkozoi teljesités varhaté | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozdi szerzddés sze- | nettd 1.299.699,- Ft
rinti ellenszolgéaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozd(k) nem all(nak) az Eljarasban elirt kizaro okok hatalya alatt,
az eljarasban eloirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
nésitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idébélyegzd szerinti nap.

cégszeri alairas
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