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mint vallalkozo, (a tovabbiakban Véllalkozd)

kozott (a tovabbiakban egydtt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

Jelen vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni Hoszolgéltatd Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték és hokozpont beruhazasi munkak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitoben K.E.-21314/2024 iktatoszammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. 8-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyulo kdzbe-
17-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott ,, Tavhovezetéki szakaszok felljitasa 1V.
Ut. —- DBR22” targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkéroje,
mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Véllalkozo kozott, az Alap eljaras és az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerzddés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte és az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzddési feltételrdl nem rendelkezik — Felek Kbt.-bél fa-
kado szerz6désmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kdvetkez6 értelmezési sorrend érvényesiil: az
Alapeljaras részvételi felhivas és részvételi kozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras végleges ajanlati fel-
hivasa, az esetleges kiegészito tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a je-
len szerz6dés, végiil Vallalkozo, mint ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumen-
tum) azzal, hogy a jelen szerzddés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlatdban meghatarozott és értéke-
1ésre keriil6 ajanlati elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel ese-
tén a sorrendben elérébb allo Dokumentumnak az értelmezésben irdnyadd szerepe kizérja az utana kovet-
kezoét.
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fiiggetlentil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétodl fiiggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelez6 — annak "vallalkozd" elnevezésétdl fiiggetlenul a Ptk. 6:252. §8-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatéarozasok

A megkotend6 Szerz6désben szerepld, kovetkez6 kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz6dés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendé szolgaltatasi kotelezettség.

b) Koézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendeld (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiléndsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benydjtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy éarazatlan koltségvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:

Targya: ,,Tavhévezetéki szakaszok felUjitasa IV. titem — DBR 22”

Azaz Vallalkozasi szerz6dés Debrecenben, a Burgundia utcan talalhatd tavhé vezetékszakaszon végzett
felujitasi és rekonstrukcios Kivitelezési feladatok elvégzésére.

Mennyisége:

Eléreszigetelt csévezeték NA65/140 36 fim
Eléreszigetelt iv idom NA65/140 4 db
Eléreszigetelt fixponti idom NA65/140 2 db
Hegtoldatos gémbcsap NA50 2 db
Hegtoldatos gémbcsap NAG5 2 db

Felek, amennyiben a Szerz6dés alairasat kovetden a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint
tartott egyeztetés soran egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesitd termék(ek) és/vagy épitd-
anyag(ok) alkalmazasaban allapodnak meg, az arazott koltségvetés ilyen helyettesitd termékekkel és/vagy
épitéanyagokkal torténé modositasat elére ismert feltételii szerz6désmaodositasnak tekintik.

. Anyagszukséglet biztositasa

Az anyagot a kdzbeszerzési dokumentacid miiszaki leirasaban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkoz0 szerzi be. Ettdl eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendel6 az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben el6zetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkoz6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzOdéses ar a nyertes ajanlatot tevo ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.
A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 10 %-a lehet.
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A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerzodésben €s annak elvalaszthatatlan részét képez6 mellék-
leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhdzas teljesitéséhez, a ren-
deltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-
tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendel6 irasban dont. A Vallalkoz6 a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

e A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan Kivitelezési munkéakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum Kivitelezési feladatokra vonatkozé miiszaki tartalma - mennyiségi Kimutatés és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

e A Megrendel? irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznélasi feltételeit és egyben igazoljak a munkék elvégzésének szliksé-
gessegét.

e A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatamasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
zési munkat - annak muszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthato és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

e A Megrendel6 a Tartalé¢kkeret felhasznéalasarol irdsban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

o APtk. 6:244. 8 (1) bekezdésének méasodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamolésa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendel6
altal elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Véllalkoz6 éltal az ajanlat részeként benyj-
tott razott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészité épitési munkara, ugy az elszamo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel eldzetesen kell jovaha-
gyatnia

o A tartalékkeret 6sszegén felll, A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizarolag a Megrendeld eldzetes jovahagydsa és a
felek erre vonatkozd megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelel6 modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka ut6lagos elszamo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerzddd Felek a kivitelezési munka ellenértékét az aldbbi dsszegben hatarozzék meg.

Megnevezés Netto6 ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 10.812.353 2.919.335 13.731.688
keret nélkl
Tartalékkeret (10%0) 1.081.235 291.934 1.373.169
Vallalkozoi dij tartalek- 11.893.588 3.211.269 15.104.857
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkoz6 altal az ajanlatban
megajanlott Vallalkozoi dij, mely + 10 % tartalékkeretet is tartalmaz.
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A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltsegét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznélatba vételhez sziikséges, fuggetlendl attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-
viteli tervdokumentacioban és a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvalosulési dokumentécid elkészitését - ezek jogszabaly altal elirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a Kivitelezéshez szilkséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a tavvezetéki szakaszok felujitasanak helyszini kivitelezéséhez
szlikséges munkateriilet atadasara a Megrendel6 legkésébb 2026.07.16. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok
A szerzédés az alairasanak napjan 1ép hatalyba. Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a tdvvezetéki sza-
kasz felujitasanak helyszini kivitelezéséhez sziikséges munkateriilet atadasatdl szamitott 25. naptéari nap,
mely hatarid6n beliil a maximum 30 naptari napos atadas atvételi eljarasnak meg kell kezdédnie.

Résztel- A részszamla dsszege a
jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozé koltségvetések
Utemek szzalékdban
FelGjitandd szakasz Kiviteli terv szerinti fel-
bontasa, régi csovezetékek kibontasa, 1] eld-
reszigetelt csOvezeték szalak és iv idomok
I beépitése, a megépitett vezetékszakaszok si-
keres nyomasprobéja, utoszigetelése, a fel-
bontott szakaszok helyreallitasa. Teljes mii-
szaki tartalom megvaldsitsa.

Teljesitési
hatarido

a tavvezetéki koltségvetés munkateriilet atadasatol
szerinti ajanlati &r 100% -a | szamitott 25. naptari nap

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridon beliill megkezd6dott. Az atadas-atvétel idtartama max. 30 naptari nap. A Val-
lalkoz6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa-
nak napja. A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo jogosult hataridd elétt teljesiteni a Megrendeld
elézetes jovahagyasa alapjan.

. A teljesités helye: 4024 Debrecen, Burgundia u. 3. sz.

. A Vallalkozé kotelezettségei a teljesités soran

A Villalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi elbirasok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hatariddre, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkoz6 kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat tigy elvégezni, hogy a munkak
utani miiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint lizemeltethetd legyen.

A Villalkozo koteles a jelen szerz0désben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a sziikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezes folyaman.

A Villalkozo6 elegend6 szamu képzett és tapasztalt vezetot és irdnyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és
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segéd munkaerot koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitesével dsszefuiggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat es tarolasat agy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriletek helyreallitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulési és a munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
katerulet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol, a kdrnyezetveédelmi szabalyok
betartasardl Vallalkozo6 koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felrohaté mé-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokeért. Vallalkozo koteles a felvonulasi terilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfeleléen a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatarola-
séval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatdssal jaro6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének €s hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Vaéllalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhdzas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriild épitmények, mitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesulhessen.

Vallalkozd a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendel6vel. Felek megallapodasait iras-
ban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Szerzodés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat a Szerzodésben eldirt véghataridé lejarta el6tt a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dd Felek altal kdzosen megtartott
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miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkoz6 a Szerzédés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozd jogosult a (rész)szamlaja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a Szerzo-
désben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozé a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytéllni a teljesités esetleges hibaiért.

A Vallalkozo koteles a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado idétartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks™) biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenkeént: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 15 millié HUF/év.Vallalkozd
rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt min3ség-
iranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tanusitvannyal, tovabba MSZ EN ISO 3834-
2 (Hegesztéssel kapcsolatos mindségi kovetelményre vonatkozo) érvényes tantsitvannyal vagy ezzel
egyenértéki tanusitvannyal, vagy a 310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal
egyenértékil tanusitvannyal, vagy az egyenértékii intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Vallalkoz¢ a jelen szerzddés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magét arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/a) pontja szerinti alkalmassagi kdvetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdanyitasadban szerzett szakmai tobblettapasztalata *: 36 hdnap.

A szakember neve: Kremper Béla

A vallalads be nem tartdsa nem szerzddésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerz8désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerz6dés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerzddéstdl torténd elallas joga és jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont kdrében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolsé fordulatdban meghatarozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras sordn megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerz6désszeriien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetéen — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szdmla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitdi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkoz6
szerzOdésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzodésszert teljesitéshez a szerzodés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztosité konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvetel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljarés célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzédésben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az elbirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kdzdsen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerli hasznalhatdsdganak, a szerzddésszeri teljesi-
tés megéllapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a muiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esé vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkéak a hibak kijavitasara
megadott véghataridd hosszabbodasahoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozd kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6dé Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerzddés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvalositasahoz szikségesek. Megrendelé a jelen Szerzodésben meghatarozott teljes ellenérték
pénzligyi fedezetével rendelkezik.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
kerll meghatarozésra.

A teljesitésigazolds, a szdmlakibocsatas és a pénziigyi rendezés sordn az alabbi jogszabalyi eldirdsokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-aban, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény
(a tovébbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerzdés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi add nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegl eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevé szamara.

Az elbleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irdnyado.
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Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen.

Villalkozo6 a teljesités igazolasat kovetden 1 db szamla kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:

R,e Sz Tevékenységek megnevezése Késziltségi fok A részszamla dsszege Telj?S'.tef'
szamla hatiridé
FelGjitandé szakasz Kiviteli terv szerinti
felbontasa, régi csévezetékek kibontasa, a tavvezetéki kdltségvetés sze-
Uj elOreszigetelt cs6vezeték szalak és iv | Késziltségi fok | rinti ajanlati & 100% -a, | munkaterilet
| idomok beépitése, a megépitett vezeték- | 100% (igazolt | 10.812.353,-Ft + AFA atadasatol
' szakaszok sikeres nyomasprobaja, utdszi- | teljesités alap- | azaz, tizmillid-nyolcszaztizen- | szamitott 25.
getelése, a felbontott szakaszok helyreal- | jan). kétezer-hdromszazotvenhdrom | naptari nap
litasa. Teljes miiszaki tartalom megvald- forint + AFA
sitdsa.

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,

o a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozd képviseldje altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltuntetni.

Iranyado tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkeéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkeérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu europai szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkozo az altala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatoszamot:
HSZ-3513-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendel6 a szamlat nem kdoteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas €s a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hatarid0 szdmitdsa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarido szamitasa a Vallalkozo6 sajat teljesitése esetében a szdmla kiallitasdnak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hatarid6 a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendeld az azt koveté mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. térvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Vallalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzOdésben az atadas-atvételi

eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atveé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
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meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igenybevétele nélkiil.

Mindségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzddés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkoz6 magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentacioé miiszaki leirdsdban eléirt mindségii, hiba és hidnymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keril sor.

A teljesités helye: 4024 Debrecen, Burgundia u. 3. sz.

Jotallas, kotelezo alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 60 hénap + az ajanlattevé ajanlataban vallalt 60
hénap tobbletjétallas, azaz minddsszesen 120 hénap.

Villalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 éran beltl sor kertdil.

A Vallalkozé jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszerii haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek
a Véllalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkoz6t a jotallasi id6 alatt felmeriilé barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beldl.

Ha a Vallalkozé ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozo kockézatéra es koltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1d6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkozo nem szerzédésszeri teljesitése

A Vallalkozonak a véllalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hatarido szerint kell elvégeznie.

A Viéllalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzodésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (Ki-
Veve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankciok érvényesithetok:

o kesedelmi kotber,

e meghidsulési kotbér,

e hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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o Kkartéritési igény

tdmasztasa es/vagy a Vallalkozo stlyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd szamara olyan koériilmény all el6, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, igy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzddés alairasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvéllalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésevel kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kdthet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkozo6 elmulasztja a szerzédésben vallalt — hataridén beliili — teljesitési kotelezettse-
gét, azaz késedelembe esik, gy a Megrendel0 - a szerzddésszegésbol fakado egyéb karrendezésekre vo-
natkozé igény fenntartasa mellett - késedelmi kdtbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

Keésedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysagdnak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkdvetelésnek mindsiil, és a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozé igényein tul a Megrendelének jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti ktelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkozo az a) pont szerint kotelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz010 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

c) ha a Vallalkozo6 jelen szerzédésbe meghatarozott barmely szerz6déses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szolo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzodésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerzédést a Vallalkozo hibajabdl azonnali hatallyal felmondja,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:

A meghiusuléasi kotber alapja a nett6 ajanlati ar. A meghiusulasi kétbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzédésszert teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérél nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrol, amelyek a Megrendeld a szerzOdésszegés

kovetkezmenyeként megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa
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A Kbt. 42-45. 8-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak
mindsiil.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeirdl sz616 tdjékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzesi rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskoto Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatds modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés €s a Dinamikus beszerzési rendszer idObeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Vallalkoz6 nem sujthato kartéritéssel, vagy a szerzodésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozé felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok ¢€s szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Véallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhato modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszinii idotartamarol. A Vis maior igazoltsaganak megallapitasahoz Megrendel6 kérheti Val-
lalkoz6tol az akadalyoztatés felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo egyéb iranyu irdsos utasitast nem kap, Ggy tovabb kell teljesitenie szerzodéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, ¢s meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
maodot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzédésben foglalt hataridék a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerz6dés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmertild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Véllalkozéval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vallalkoz6 azonnal koteles kivizsgalni, és err6l érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendel6, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott vélasszal
szemben fenntartasai vannak, €s a kivizsgalasi hataridd lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerz6dés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ugy a hataskorrel rendelkezé Debreceni Jarasbirdsag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékessegét kotik Ki.

Egyéb Kkikotések
A Vallalkoz0 biztositja a folyamatos ellenérzés lehet6ségét a szolgaltatas mindsége, a felelés miiszaki
vezetd szakemberek, €és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok vegrehajtasaban a Megrendelot képviseli:
Neve: Plangar Tamas
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: plangar.tamas@dhrt.hu
Telefon: 06-30-410-7721

A Vallalkozo koteles a szerz6dés megvaldsitasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébol adodo, és harmadik személy altal tAmasztott kartéritési igény eseten helytallni.
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Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

A Villalkoz¢ kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkoz6 "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzédésszerl teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzodés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel6 a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,

ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan (j
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvé-
nyesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsadga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
ran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzeési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
Vaéllalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Véllalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzédést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba itk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢és vonatkozd magyar jogszabalyok az irdnyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo eldirasokat a Vallal-
kozo koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerz6désben szereplé jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kovetelményeivel, illet6leg céljaval.
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Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas €s idébélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus aldirashoz kapcsol6do idébélyegzo szerinti nap

Megrendel6 Vallalkozé
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Zoltan, igyvezet6, mint a DH-SZERVIZ Korldtolt FelelGsségii Tarsasdg Ajanlattevo képviseletére jogosult
személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden Ajanlattevé képviseletében nyilatkozom, hogy a ,, Tdvhdve-
zetéki szakaszok felUjitasa V. Ut. — DBR22” targy( kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mindsitett
elektronikus alairashoz kapcsolodo id6bélyegzd szerinti napon megkotott vallalkozasi szerz8dés teljesitéséhez a jelen nyilat-
kozat megtételének iddpontjatdl az alabbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozd(ka)t kivanjuk a
szerzO0dés teljesitéséhez bevonni:

1. RATISZ Radio- Tavkozlési,
Alvallalkoz6 neve: Ipari és Szolgltaté Kft.
Székhelye (lakcime): 4030 Debrecen, Vukovics
Sebd u. 40.

Adbdszama:

10229277-2-09

Elérhetoség:

ratisz@ratiszkft.t-online.hu

Képviseletre jogosult:

Kovacs Lajos iigyvezeto

Az alvallalkozo6 altal végzett felada-
tok:

Foldmunkak részteljesitése

Az alvallalkozéi teljesités varhato

10%

szazalékos aranya
Az alvallalkozdi szerzddés sze- | nettd 1.081.235,- Ft
rinti ellenszolgéaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban bedllt valtozasrél haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozo (k) nem all(nak) az Eljarasban elirt kizaro okok hatalya alatt,
az eljarasban eloirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idébélyegz6 hasznalataval keriilt aldirasra, alairasanak napja a mi-
nésitett elektronikus aldirashoz kapcsolodo id6bélyegzo szerinti nap.

cégszeri alairas
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