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mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdvhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatészammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyuld kdzbe-
29-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkildott Hékozpont felijitds 2026. IV. (t. — DBR
23 targyt ajanlati felhivés (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Meg-
rendeld €s az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott, az Alap eljaras és az Eljaras doku-
mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelen.

Mivel a szerz8dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzodési feltételrdl nem rendelkezik — Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkez6 értelmezési sorrend érvényesul: az
Alapeljaras részvételi felhivas és részvételi kdzbeszerzési dokumentumai, az Eljaras végleges ajanlati fel-
hivasa, az esetleges kiegészit6 tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a je-
len szerzddés, végiil Vallalkozd, mint ajanlattevd ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumen-
tum) azzal, hogy a jelen szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevé ajanlataban meghatarozott és értéke-
lésre keriil6 ajanlati elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel ese-
tén a sorrendben el6rébb allo Dokumentumnak az értelmezésben irdnyado szerepe kizarja az utana kovet-
kezoét.
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetleniil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzodéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl fliggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerz6dés; a
kivitelezO — annak "vallalkoz6" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezo, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddésre vonatkoz6 rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatérozéasok

A megkotendd Szerzodésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerzédés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kozbeszerzesi vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiléndsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdetd felhivasként alkalmazott eldzetes tajékoztato,
muszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzOdéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benyujtandé dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetes.

. A Szerzo6dés targya, mennyisége:
Targya: Hokozpont feltjitas 2026. 1V. ut. — DBR 23

Azaz vallalkozasi szerz6dés a Debreceni Hészolgaltato Zrt. tavhdszolgaltatasi teriiletén talalhatd hokoz-
pont fel(jitasaval kapcsolatos kivitelezési feladatainak elvegzése — 2026. 1V. utem (Hunyadi J. u. 1-3. sz.
Lycium Hotel).

Mennyisége:
e A blokk — dupla fiitési blokk 210 kW/380 kW (Radiator, Fan-coil/légkezeld)
¢ B blokk — 1 db HMV blokk 80 kW (Konyha)
¢ C blokk — 1 db HMV blokk 120 kW (Hotel)
oD blokk — 1 db HMV el6fiité blokk 60 kW

. Anyagszukséglet biztositasa

Az anyagot a kdzbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirasaban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozo szerzi be. Ettdl eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben elézetesen kozli Vallalkozdval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkoz6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzddéses ar a nyertes ajanlatot tevo ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 5 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerz8désben és annak elvalaszthatatlan részét képezd mellék-
leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-
deltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznéalhato fel az alabbi fel-
tételek mellett:
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A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irdsban dont. A Vallalkoz6 a Megrendelénél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

A Tartalékkeret nem hasznéalhato fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkoz6. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsd fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhato a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

A Megrendel§ irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznélasi feltételeit és egyben igazoljak a munkék elvégzésenek szliksé-
gessegét.

A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatdmasztani, hogy a Vallalkozo6 a kivitele-
zési munkat - annak mtszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthato és indokolt ellenszolgéltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendeld a Tartalékkeret felhasznalasardl irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének méasodik fordulata szerinti tbbletmunka és a pétmunka elszamolésa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elozetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkoz6 altal az ajanlat részeként benyuj-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszamo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
Ugy a Vallalkozénak egységarelemzést kell készitenie és azt a Megrendel6vel el6zetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret 0sszegén felul, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a pétmunka elvégzesére és elszamolasara kizarolag a Megrendel6 el6zetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkozo megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfeleld mddositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka utélagos elszamo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 49.280.077 13.305.621 62.585.698
keret nélkiil
Tartalékkeret (5%) 2.464.004 665.281 3.129.285
Vallalkozoi dij tartalek- 51.744.081 13.970.902 65.714.983
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkoz6 altal az ajanlatban
megajanlott Vallalkozoi dij, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltsegét tartalmazza, amely a
Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolddo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatoan a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, tzembe helyezéshez, végleges
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hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentacioban és a beérazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal elbirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Vallalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a Kivitelezéshez szilkseéges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a hékozpont felljitas helyszini kivitelezéséhez sziikséges mun-
katertilet atadasara a Megrendel6 legkésébb 2026.07.22. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok

Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a h6kozpont felljitasaval kapcsolatos kivitelezéshez sziikséges mun-
kater(ilet atadasatol szdmitott 70. naptari nap, mely hatarid6n beliil a maximum 30 naptari napos atadas
atvételi eljarasnak meg kell kezdddnie. A szerzddés az aldirdsanak napjan 1ép hatalyba.

Felek megéallapodnak az alabbi iranyad6 (itemekben és azok teljesitési hataridejében, melyek kdzil csak
a véghatarido kotelezo erejli, melyre vonatkozoan Vallalkozo6 késedelembe eshet.

Résztel- s
S ) ) . . . ; Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla 0sszege (< an
- hatarido
utemek
Hokozpont gépészeti blokkegységek és a - e .
. komplett villamos kapcsoloszekrény clére- | & Okozpont koltségvetés 2026.09.07.
s . szerinti ajanlati ar 60% -a
gyartasa mihelyben.
I Hokozpont felyjitas helyszini kivitelezése. a hoékozpont koltségvetés 2026.09.30
' Miiszaki atadas-atvétel. szerinti ajanlati ar 40% -a DA

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az dtadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idOtartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miiszaki atadas-atveteli eljaras lezarasanak
napja. A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 jogosult hatarid6 elétt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagyasa alapjan.

. A teljesités helye: 4026 Debrecen, Hunyadi Janos u. 1-3. sz.

. A Véllalkozé kotelezettségei a teljesités soran

A Villalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetes, vallalkozotol elvarhatd gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellenérzése. A Vallalkozo kdteles a kivitelezési munkékat Gigy elvégezni, hogy a munkak
utani muszaki késziiltséggel rendelkezd épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Vallalkoz¢ koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje tjan biztositani a sziikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkozo elegendd szamu képzett €s tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és

segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott szemelyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
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tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Vallalkozo kételes betartani minden térvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitesével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozoéinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat és tarolasat agy kell végrehaj-
tania, hogy az igenybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulési és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, 6rzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felréhatd mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokeért. Vallalkozé koteles a felvonulasi terilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatérola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaro6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabol sziikséges megkozeli-
tésének és hasznalhatosaganak lehet6ségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egytittmiikodésre ko-
teles.

Vaéllalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhdzas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerti hasznalatra legkésdbb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriil6 kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont
érvényesiilhessen.

Villalkozo6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megéllapodasait iras-
ban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkoz¢6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerzodésben eldirt véghataridd lejarta elott a Megrendeld

részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen megtartott
miszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.
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Villalkoz6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozd jogosult a (rész)szdmlaja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a Szerzo-
désben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhdzas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzédés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzddésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atveételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beldl
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Vallalkozo koteles a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésObb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado idétartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks™) biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenkeént: 15 milli6 HUF/k&resemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 50 milli6 HUF/év.
Vallalkozd rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozd elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tanusitvannyal, vagy az
egyenértéki intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzddés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata alapjan ko-
telezi magét arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz0dés hatdlya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerz6dés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kdvetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdnyitasadban szerzett szakmai tobblettapasztalata *: 36 honap.

A szakember neve: Papp Tibor

A véllalas be nem tartdsa nem szerzddésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendelt megilleti a szerzddés felmonda-
sdnak a joga, valamint a szerz6déstdl torténd elallas joga és jelen szerz6dés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért ervényesitheti. Az értékelési szempont kérében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. 8§ (4) bekezdésének utolsé fordulatdban meghatérozott feltételek fennéllta esetén valtoz-
hat.

A Megrendelo jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszerlien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozoé altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozo
szerz6désszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerz6désszerti teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul kételes Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendel6 koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo6 altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvetel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzédésben
¢és a jogszabalyban el6irtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazés atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfelelé mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsaganak, a szerzodésszert teljesi-
tés megallapitasahoz szikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgélat alapjan
felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyz6konyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasadhoz vezetnének, ugy Vallalkoz6 koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkoz6 kétbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6dé Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyaddnak. A
Szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvaldsitasahoz szliksegesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
keriil meghatarozésra.

A teljesitésigazolas, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés sordn az aldbbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-aban, 32/A.-dban, és az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozdi teljesités
ellenértékének kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerzdés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi add nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
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Osszegl eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevd szamara.
Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irdnyado.
Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfeleléen.

Vallalkozo a teljesités igazolasat kovetden 1 db részszamla és 1 végszamla kibocsatasara jogosult az alab-
biak szerint:

R,e S2 Tevékenységek megnevezése Készlltségi fok A részszamla 0sszege Telj§5|‘te§|
szamla hatarido
a hokdzpont koltségvetés sze-
Hékozpont gépészeti blokkegységek és a | Késziltségi fok ggtéGBaéi%Ia_lgt +a’ré\F 20/0 %
I komplett villamos kapcsoloszekrény elé- | 60% (igazolt tel- D . A 2026.09.07.
o . S ., azaz, huszonkilencmillio-6t-
regyartasa mithelyben. jesités alapjan). .
szazhatvannyolcezer-negyven-
hat forint + AFA
a hokozpont koltségvetés sze-
Keszlltségi fok | rinti ajanlati ar 40% -,
Hokozpont feltjitas helyszini kivitele- | 100%  (igazolt | 19.712.031,-Ft + AFA
Il X p AN D - . S 2026.09.30.
zése. Miszaki atadas-atvétel. teljesités alap- | azaz, tizenkilencmillio-hét-
jan). szaztizenkétezer-harmincegy
forint + AFA

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,

e a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozé képvisel6je altal alairt - dtadas-atvételi
jegyz6konyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadéasarol,

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltuntetni.

Iranyadé tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkeérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu europai szabvanynak és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az éltala kiallitott szamlan koteles feltlintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:
HSZ-3711-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendeld a szamlat nem kdoteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid0 szamitasa:

o A fizetési hatarid6 szdmitdsa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarido szamitasa a Vallalkoz6 sajat teljesitése esetében a szdmla kiallitasdnak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hatarido a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hatarid6k esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendeld az azt kovetdé mun-
kanapon teljesit.
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Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtéasi koltségatalanyrdl sz6l6 2016. évi IX. térveny szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozét.

Ha Vallalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a jelen szerz6désben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hatariddben nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevére
vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Minéségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerz6dés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié miszaki
leirdsanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkozé magyar szabvanyoknak.

A Megrendel6 csak a kdzbeszerzési dokumentacié miszaki leirasaban eldirt mindségii, hiba és hianymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: 4026 Debrecen, Hunyadi Janos u. 1-3. sz.

Jotallas, kotelezé alkalmassag
A Vallalkozo altal vallalt jétallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevé ajanlataban
vallalt 24 honap tébbletjotallas, azaz minddsszesen 36 honap.

Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran belll sor kerdl.

A Vallalkozo jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, Kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmeriil6 barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesites kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon belil.

Ha a Vallalkoz0 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozo kockazatara és kéltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi ido alatt jelzett igényeket a jotallasi 1d6 letelte utan is ki kell elégiteni.

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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A Vallalkoz6 nem szerzdédésszerii teljesitése

A Villalkozonak a vallalt teljesitését a szerzodésben rogzitett hatarid6 szerint kell elvégeznie.

A Vallalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzodésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
VEéve Vis maior esetét) vele szemben az aldbbi szankciok érvényesithetok:

o késedelmi kotbér,

e meghilsuléasi kotbér,

e hibaés teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

o Kkartéritési igény

tdmasztasa es/vagy a Vallalkozo stlyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd szamara olyan koériilmény all el6, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, tgy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairol.

A szerzddés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonaséara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzOdés alairasaval kijelenti és nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplo adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Véllalkozo elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendeld - a szerzddésszegésbol fakado egyéb
karrendezésekre vonatkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

Késedelmi kotbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerzOdésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein tul a Megrendelének jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti ktelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkozé az a) pont szerint kitelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz610 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

) ha a Vallalkozo jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szolo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzédésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozo hibajabol azonnali hatéllyal felmondja,

meghidsulési kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
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A meghiusuléasi kotbéer alapja a nett6 ajanlati ar. A meghiusulasi kétbér nagysaga 10 %o.

Barmely nem szerzédésszert teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerzddésszegés
kovetkezmenyekent megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeirdl szo16 tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerzodéskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatds modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Véllalkoz6 nem sujthaté kartéritéssel, vagy a szerz6désszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredmeénye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok ¢€s szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszint id6tartamarol. A Vis maior igazoltsagdnak megallapitdsdhoz Megrendeld kérheti Val-
lalkozotdl az akadalyoztatas felmertlésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Véllalkoz6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, Ggy tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértéki alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerz8désben foglalt hataridok a vis maior id6tartaméaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezese

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozdnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyaldsok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzddés kereté-
ben, vagy a SzerzOdéssel kapcsolatban mertil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmeriild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerz8dés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részér6l barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vaéllalkoz6 azonnal kételes kivizsgalni, és errél érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartasai vannak, és a kivizsgalasi hatarid6 lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitds helyzetet nem tudjak megoldani a szerzddés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, tgy a hataskorrel rendelkez6 Debreceni Jarasbirosag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékessegét kotik Ki.

Egyeb kikotesek

A Villalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.

Ezen feladatok végrehajtdsaban a Megrendelét képviseli:
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Neve: Vagner David

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu

Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Borbély David

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: borbely.david@dhrt.hu

Telefon: 06-30-728-64-89

A Vallalkozo koteles a szerz6dés megvaldsitasa soran felmeriil6 szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébdl adodo, és harmadik személy altal tAmasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkozo helyszini képviselgje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: 06-30-925-89-40

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezel6 Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hszolgal-
tatd Zrt-re, mint Megrendel6re vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzOdésszerti teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzddés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel6 a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,

ha:

a) feltétlenlil szikseges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 1j
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvé-
nyesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kdtelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsadga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢€s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elalini, ha a
Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
ran Kizaro ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zarni a kdzbeszerzesi eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridovel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
Vaéllalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi szemeély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
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Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi szemelyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzédést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢s vonatkozd magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz0do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirasokat a Vallal-
kozo koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerz6désben szereplé jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfelelé, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kdvetelményeivel, illetéleg céljaval.

Felek a Szerzodést egyiittes elolvasas és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a VVallalkozo 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idobélyegzo hasznalataval keriilt aldirasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus aldirdshoz kapcsolodo idébélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Véllalkoz6
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gydrgy Zoltan, tigyvezetd, mint a DH-SZERVIZ Korlatolt Felelbsségii Tarsasag Ajanlattevé képviseletére jogosult
személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a ,,Hékézpont
feltjitas 2026. IV. Ut. —- DBR 23” targyt kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mindsitett elektronikus
alairashoz kapcsolddo id6bélyegz6 szerinti napon megkotott vallalkozasi szerz8dés teljesitéséhez a jelen nyilatkozat megtéte-
1ének idépontjatol az alabbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkoz6(ka)t kivanjuk a szerz6dés telje-
sitéséhez bevonni:

1. Alvallalkozé neve: IAS Automatika Kft.
Székhelye (lakcime): 1181 Budapest, Kondor Béla
sétany 1/a.
Addszama: 12126565-2-43
Elérhetdség: debrecen@iasautomatika.hu
Képviseletre jogosult: Petercsak Gabor
Az alvallalkozo altal végzett felada- | automatikai munkak részteljesi-
tok: tése
Az alvallalkozéi teljesités varhatd | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozdi szerz6dés sze- | nettd 4.928.008,- Ft
rinti ellenszolgaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkoz6 (k) nem é&ll(nak) az Eljarasban elirt kizaré okok hatélya alatt,
az eljarasban eloirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
nositett elektronikus aldirashoz kapcsoldodd idébélyegz6 szerinti nap.

cégszeri alairas
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