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mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Mésodik Része alapjan ,,Tdavhovezeték és hokizpont beruhazdsi munkdk - DBR” targyban a
2026.05.21. napjan meginditott, a TED-ben 2026-0JS098-00353418 szamon, mig a Kozbeszerzési Erte-
sitd  2026. évi 98. szamaban KE-8761/2026 szamon megjelent részvételi felhivassal indult
(EKR000804042026), a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. 8-a szerinti unids értékhatart elérd értékti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyulo
tok épitése, rekonstrukcidja] eredményeként 2026. julius 22.-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevék
részére megkuldott ,,Szabalyz6 készilékek cseréje 11.0t.” — DBR 2 targyu ajanlati felhivés (a tovabbi-
akba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajan-
lattevd, mint Véllalkozo6 kozott, az Alap eljaras €s az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradékta-
lan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerz6dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét kepezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzodési feltételrél nem rendelkezik — Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kdvetkezo értelmezési sorrend érvényesiil: az
Alapeljaras részvételi felhivas és részvételi kdzbeszerzési dokumentumai, az Eljaras végleges ajanlati fel-
hivasa, az esetleges kiegészit6 tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a je-
len szerzddés, végiil Vallalkozd, mint ajanlattevd ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumen-
tum) azzal, hogy a jelen szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajdnlataban meghatarozott és értéke-
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1ésre keriil6 ajanlati elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel ese-
tén a sorrendben elérébb all6 Dokumentumnak az értelmezésben iranyado szerepe kizarja az utana kovet-
kezGét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fiiggetlentil attol,
hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétol fiiggetleniil —
a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelezé — annak "vallalkoz6" elnevezésétdl fiiggetlentil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzodésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzddésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Véllalas: a szerzédés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszi6 targya, illetve a kdzbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdetd felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benytjtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy arazatlan koltsegvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:
Targya: ,,Szabalyzo késziilékek cseréje 11.0t.” — DBR 2

Azaz vallalkozési szerz8dés a Debreceni Hoszolgaltato Zrt. tavhdszolgaltatasi teriiletén talalhaté hokoz-
pontok szabalyzé késziilékeinek cseréjével kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére.

Mennyisége:
o  HOkdzponti szabalyzo késziilek: IAS Automatika Kaméleon 2 tipus 10 db

. Anyagszikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozé szerzi be. Ett6l eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendel6 az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben elézetesen kozli Vallalkozdval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkozo6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzOdéses ar a nyertes ajanlatot tevo ajanlati ara.

Megrendel§ a jelen Szerzodésben a tartalékkeret jogintézmenyét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerz8désben és annak elvalaszthatatlan részét képezd mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.
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A Tartalékkeret nem hasznéalhaté fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkoz6. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat a tartalékkeret terhére. A szerz6dés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabéalyvaltozés, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének szikse-
gességét.

A Megrendel? irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatamasztani, hogy a Vallalkoz6 a kivitele-
zési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthatd és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendel6i dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendel6 altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyu;j-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, gy az elszamo-
l&s ezen az egységaron tortenik. Amennyiben a kdltségvetesben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret 6sszegén fellil, A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizardlag a Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkoz6 megallapodésa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfeleld mddositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka ut6lagos elszamo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6d6 Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Nett6 ar (Ft) AFA (Ft) Bruttd ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 9.819.804 2.651.347 12.471.151
keret nélkl
Tartalékkeret (3%) 294,594 79.541 374.135
Vallalkozoi dij tartalek- 10.114.398 2.730.888 12.845.286
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) a Vallalkozé altal az ajanlatban
megajanlott VVallalkozéi dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltsegét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentacioban és a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulési dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
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-, tovabba a Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a szabalyzd készilékek cseréjének helyszini Kivitelezéséhez
sziikséges munkateriilet atadasara a Megrendeld legkésébb 2026.10.01. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok

Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a hokozpontok felijitasaval kapcsolatos kivitelezéshez sziikséges
munkateriilet atadasatol szamitott 60. naptari nap, mely hataridon beliil a maximum 30 naptari napos at-
adas atveteli eljarasnak meg kell kezd6dnie. A szerz6dés az alairasanak napjan 1ép hatalyba.

Résztel- s
S . . . . : . Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezese A részszdmla 6sszege A
= hatarido
Utemek

Régi szabalyzd keészllékek bontasa, Uj sza-

bélyzé késziilékek terv szerinti beépitése, B 1y s .

P - L e a hokozpont koltségvetés

I tavfelugyeleti rendszerbe val integralasa. szerinti atanlati ar 100% -a 2026.11.30.
Teljes miiszaki tartalom. Miiszaki atadas-at- !
veétel.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha az atadéas-atvétel a szerzodésben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idotartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak
napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult hatarid6 el6tt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagydsa alapjan.

. A teljesités helye: Furedi Kapu Lakopark (4032 Debrecen, Boszormenyi Ut 68.)

. A Vallalkozé kotelezettségei a teljesités soran

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Villalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotdl elvarhatd gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkoz6 kdteles a kivitelezési munkakat Gigy elvégezni, hogy a munkak
utani miszaki késziiltséggel rendelkezd épitmény a hatdlyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Vallalkoz¢ koételes a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje Gitjan biztositani a sziikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 elegendd szamu képzett €s tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott szemeélyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Vallalkozo koteles betartani minden torvenyt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi

rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.
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A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitesével dsszefuiggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat és tarolasat agy kell végrehaj-
tania, hogy az igenybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovet6en a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kérnyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségeben, egészségében, neki felréhatd mo-
don keletkezett hianyokért, illetve kdrosodasokért. Vallalkoz6 koteles a felvonulasi terilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatérola-
séval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatéssal jaro6 munkakra - legkevésbé zavaré modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének és hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Vallalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriilé épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesiilhessen.

Vallalkozo a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Szerzédés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerzodésben eldirt véghataridd lejarta elott a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6do Felek altal kozosen megtartott
miszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkoz6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendel6 (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo jogosult a (rész)szamlaja

benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hatariddben teljesit Vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a Szerzo-
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désben eldirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mi atvételét a mu-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

Az épitési beruhazas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés esetén a Megrendeld, amennyiben Val-
lalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdéséere meg-
hatarozott hataridét koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil hatariddben nem fejezi be, a Vallalkozo ké-
résére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo kételes a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzodés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado idétartamara teljes kori épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenkent: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 12 millio6 HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanUsitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tantsitvannyal, vagy az
egyenértékii intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzédés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata alapjan ko-
telezi magét arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
Iési részszempontjara tett vallalasat a szerzédés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdnyitasadban szerzett szakmai tébblettapasztalata *: 36 hdnap.

A szakember neve: Papp Tibor

A vallalas be nem tartasa nem szerzdésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerz6dés 15. pontja
szerinti sulyos szerz8désszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerz6dés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerzddéstdl torténd elallas joga és jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont kdrében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolsé fordulataban meghatérozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszertien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetéen — a Vallalkoz6 altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozé

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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szerzOdésszerli teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzodésszert teljesitéshez a szerzodés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendel6 az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendel6 koteles a munka folyamatossagat biztositdé konzultaciokon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvetel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerz6désben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak maradéktalanul
megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kdzdsen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerli hasznalhatosdganak, a szerzddésszeri teljesi-
tés megéllapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre es6 vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghatarid hosszabbodasdhoz vezetnének, ugy Vallalkozé koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozd kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6d6 Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerzddés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvaldsitasahoz szlikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
kerul meghatarozasra.

A teljesitésigazolas, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-dban, 32/A.-dban, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-4ban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités
ellenértékének kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerzédés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendeld a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi add nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevé szamara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
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(6), (10) bekezdeseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelGen.
Vallalkoz6 a teljesités igazolasat kovetden 1 db szamla kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:

R/e S2 Tevekenysegek megne- Készltségi fok A részszamla dsszege Teljgs[te,s: '
szamla vezése hataridé
Régi szabélyz6 késziilé-
kek bontésa, Uj szabalyz6 a hdkozpont koltségvetés sze-
késziilékek terv szerinti rinti ajanlati ar 100% -a,
beépitése, tavfeligyeleti | Késziltségi fok 100% (iga- | 9.819.804,-Ft + AFA
1 P , S - . L . 2026.11.30.
rendszerbe valo integra- | zolt teljesités alapjan). azaz, kilencmilli6-nyolcszazti-
lasa. Teljes miiszaki tart- zenkilencezer-nyolcszaznégy
alom. Miiszaki atadas-at- forint + AFA
vétel.

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,

o a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozd képviseldje altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Vallalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton kételes a megrendelés szamat

feltuntetni.

Irdnyado tovabbé a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Europai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az éltala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendel6 altal megadott iktatdszamot:
HSZ-4810-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendel a szamlat nem koteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

e A fizetési hatarid6 szamitasa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hataridd szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hatarido a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltsegatalanyrol szol6 2016. évi IX. térvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozét.

Ha Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzédésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésere meghatarozott hataridot kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.
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A Kbt. 136. 8 (1) bekezdése alapjan Véllalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzodés telje-
sitésével 0sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek az Vallalkozé adokoteles jo-
vedelmének csokkentésere alkalmasak. Tovabba Vallalkozé a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idbtar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti Uigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti, valamint a 143. § (3) bekezdése szerinti szer-
vezetek tekintetében a Megrendeld kérésére rendelkezésre bocsatja az e szervezetek felett tényleges ira-
nyitast vagy ellen6rzést gyakorld maganszemély azonositasédhoz és az e szervezetek tulajdonosi és iranyi-
tasi viszonyainak megismeréséhez sziikséges informéacidkat.

Villalkoz6 kételes egyiittmiikodni a Btk. XXVII. fejezetében meghatarozott korrupcios bilincselekmé-
nyek, igy kilondsen a Btk. szerinti hiitlen kezelés vagy hanyag kezelés, valamint a Btk. szerinti koltség-
vetési csalés, valamint a Btk. XLI. fejezetében meghatarozott versenyt korlatozé megallapodas kozbe-
szerzési és koncesszios eljarasban bilincselekmények kockazatainak csokkentése érdekében.

A kiilfoldi adoilletdségt Vallalkoz6 koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

Mindségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzddés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacidé miiszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkoz6 magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentacioé miiszaki leirdsdban el6irt mindségli, hiba és hidnymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: Firedi Kapu Lakdpark (4032 Debrecen, Boszérményi Ut 68.)

Jotallas, kotelezo alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevé ajanlatiban
vallalt 24 hénap tobbletjétallas, azaz minddsszesen 36 honap.

Vaéllalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idépontjatél sza-
mitva 12 éran belul sor kertdil.

A Vallalkozé jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek
a Véllalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkoz6t a jotallasi id6 alatt felmeriilé barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon belul.

Ha a Vallalkozé ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozo kockézatéra es koltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1d6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése
A Vallalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hatarid6 szerint kell elvégeznie.

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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A Vallalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzodésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
VEéve vis maior esetét) vele szemben az alébbi szankcidk érvényesithetok:

o késedelmi kotbér,

e meghilsulasi kotbér,

e hibaés teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

o Kkartéritési igény

tdmasztasa es/vagy a Vallalkozo stlyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd szamara olyan koériilmény all el6, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, tgy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrél, annak varhat6 elhiizodasarél és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozdo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerz6dés alairasaval kijelenti és nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban eléirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
naplo adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseben foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Véllalkozo elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendel§ - a szerzédésszegésbdl fakadod egyéb
karrendezésekre vonatkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %o-a.

Késedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghaladé késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghiusulas miatti szerzédésbontas

A szerzOdésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein tul a Megrendelének jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti ktelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkoz6 az a) pont szerint kitelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz610 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

) ha a Vallalkozo jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szo6lo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzédésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozo hibajabol azonnali hatéllyal felmondja,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:

A meghiusulasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghiusulasi kétbér nagysaga 10 %o.

,»Szabalyzo késziilékek cseréje 11.0t” — DBR 2
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Barmely nem szerz6désszerii teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6 részér6l nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerzddésszegés
kovetkezmenyekent megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kdzérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl szolo tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer lényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatas modjat €s mértékét, a szerzo-
déskotés idépontjat a szerz6dés és a Dinamikus beszerzési rendszer id6beli hatalyét.

VIS MAIOR

A Vaéllalkoz6 nem sujthaté kartéritéssel, vagy a szerz6désszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredmeénye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszint id6tartamarol. A Vis maior igazoltsdganak megallapitdsahoz Megrendeld kérheti Val-
lalkozotdl az akadalyoztatas felmertlésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Véllalkoz6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, Ggy tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gétol.

A szerz8désben foglalt hatarid6k a vis maior iddtartaméaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezese

A Megrendel6nek, valamint a Vllalkozdnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzodés kereté-
ben, vagy a SzerzOdéssel kapcsolatban mertil fel. Minden, a szerz0dés megkotése utan felmerild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerz8dés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részér6l barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vaéllalkoz6 azonnal koteles kivizsgalni, és errél érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartasai vannak, és a kivizsgalasi hataridd lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatds kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitds helyzetet nem tudjak megoldani a szerz6dés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, tigy a hataskorrel rendelkez6 Debreceni Jarasbirosag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékessegét kotik Ki.

Egyeb kikotesek
A Villalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtdsaban a Megrendelét képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

,»Szabalyzo késziilékek cseréje 11.0t” — DBR 2
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e-mail; vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Bokor Rébert

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: bokor.robert@dhrt.hu

Telefon: 06-30-723-08-64

A Vallalkozo koteles a szerz6dés megvaldsitasa soran felmeriil6 szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébol adodo, és harmadik személy altal tamasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkozo helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: 06-30-925-89-40

A Villalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni HOszolgal-
tatd Zrt-re, mint Megrendel6re vonatkozo6 "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan Vallalkozo koételes a teljesités megkezdésének id6-
pontjaig — de legkés6bb a szerz6dés hatalybalépését kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmaradd
id6tartamara vonatkozo teljes kort épitési-szerelési (C.A.R.="Construction All Risks") biztositast kétni,
vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni.

Minimalis kartéritési 6sszeg kareseményenként: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési
6sszeg: 12 millié6 HUF/év.

A feleldsségbiztositasrol szo16 kotvényt Vallalkozo a biztositasi szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 mun-
kanapon belul kételes Megrendel6 részére masolatot megkdildeni.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — a Kbt. 141.8 (4) bekezdés a) pontja alapjan — médosul az alabbi ese-
tekben:

a) a felek kozhiteles nyilvantartasban, cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiléndsen a
székhelyében, képviseliben, bankszamlaszamaban bekovetkez6 modosulésa esetén a nyilvan-
tartasba bejegyzes napjaval,

b) a szerzddéskotést kovetden a kapcsolattartok, a teljesitésigazold személy, jelen szerzédésben
megnevezett személyek nevében, adataiban bekdvetkezd valtozas esetén, a masik felhez tett
kozlés kézhezvételének napjaval. [Ezen valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset ko-
rilményeitdl fiiggden — vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekdvet-
kezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni. ]

c) a szamla benyujtasanak cimzettje, helye médosul, postacim modosul,

d) a szerz6désben megnevezett alvallalkoz6 valtozasa esetében,

,»Szabalyzo késziilékek cseréje 11.0t” — DBR 2
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e) amennyiben a kivitelezés soran sor keriil a mtiszakilag egyenértékii kivaltas szabalyairdl sz616
23/2025. (VI1. 31.) EKM rendelet alkalmazasara, a kivitelezési szerz6dés szerinti miiszaki tar-
talom részeként meghatarozott termék, szerkezet vagy technoldgiat érint6 csere esetében,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zérja ki.

A szerz6dés Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fenti modosulasa esetén a Kbt. 141. § (7)
bekezdéseben foglaltak szerint Megrendeldnek nem kell err6l hirdetményt kézzétennie.

A jelen Szerzédés mindkét fél altali szerzodésszer teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzodés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel§ a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan vy
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozd személyében érveé-
nyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegesi el-
jaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio6 jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
Szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési eljarashol.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
Véllalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

Vaéllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzédést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba {itk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢s vonatkozd magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkoz6 eldirasokat a Vallal-
kozo6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzOdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kdvetelményeivel, illetdleg céljaval.

Jelen Szerzddést és annak moddositasait valamennyi aldird Fél a polgari perrendtartarol szold 2016. évi
CXXX. torvény 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti mindsitett vagy mindsitett tanusitvanyon alapul6
fokozott biztonsagu elektronikus aldirdssal vagy bélyegzdvel, és idobélyegzdvel irja ala.
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Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus aldirds és idobélyegzé hasznalataval keriilt aldirasra,
alairasanak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idobélyegzo szerinti

Arday Balazs Gyorgy Zoltan
vezeérigazgato ligyvezetd
Debreceni Hészolgaltato DH-SZERVIZ Kft.

Zartkoriien Miikodoé Részvénytarsasag
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1. szamu melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan

Az eljards EKR azonositészama: EKR001770832026
Az eljéras targya: ,,Szabalyzo késziilékek cseréje 11.0t.” — DBR 2
Ajanlatkérd: Debreceni HOszolgaltatd Zartkortien Miikodoé Részvénytarsasag

A nyilatkozattevO nyertes ajanlattevo:
e neve: DH-Szerviz Kift.
e székhelye: 4032 Debrecen, Flredi Ut 76.

1/a. Alulirott Gyérgy Zoltan, mint a nyertes ajanlattevé képvisel6je a szerz6dés megkotésének idépontja-
ban nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozok részt vesznek a targyi szerz6dés teljesitésében:

Alvéllalkozé

Adoszama:

ElérhetOsége (te-

Képviseletre

Az alvallalkozoi
teljesités

A tevékenyseg,

megnevezése lefonszam, e- jogosult | tervezett szazalé- | amelyre az alvéllal-
(név, cim): mail): megneve- | kos aranya és az | kozé igénybevételre
zése: ellenszolgéaltatas keral:
értéke:
IAS Automatika |12126565-2-43 | debrecen@iasau- | Petercsak 30 % automatikai munkéak
Kft. tomatika.hu Gabor 2.945.941 Ft részteljesitése

2. Nyilatkozom tovabba, hogy a szerzddeés teljesitésének iddtartama alatt
e aMegrendelOnek elézetesen valamennyi olyan - kés6bb bevonasra keriil6 - alvallalkozot bejelen-

tiink, amely részt fog venni a szerzédés teljesitésében, valamint azzal kapcsolatban megadjuk a
Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti adatokat

e Megrendeldt tajékoztatjuk az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

3. Nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a fent megnevezett kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvéllalkozot.

Keltezés: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus aldirds és idébélyegzé haszndlatdval keriilt ald-
irasra, aldairasanak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idobélyegzo szerinti nap.

cégszerl alairas

3 A Megrendel6 részére e kotelezettség végrehajtasardl kiilon nyilatkozatot vagy mas igazolast nem kell benytjtani.
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