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mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Mésodik Része alapjan ,,Tdavhovezeték és hokizpont beruhdzdsi munkdk - DBR” targyban a
2026.05.21. napjan meginditott, a TED-ben 2026-0JS098-00353418 szamon, mig a Kozbeszerzési Erte-
sitd  2026. évi 98. szamaban KE-8761/2026 szamon megjelent részvételi felhivassal indult
(EKR000804042026), a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. 8-a szerinti unids értékhatart elérd értékti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyulo
tok épitése, rekonstrukcidja] eredményeként 2026. julius 22.-én a DBR-be felvételt nyert ajanlattevék
részére megkildott ,,DILK 6.épiillet F+HMV hkp épités—DBR 1” targy( ajanlati felhivas
[EKR001528222026] (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkéréje, mint Megren-
deld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott, az Alap eljaras és az Eljaras dokumen-
tumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerz6dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, s annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzodési feltételrél nem rendelkezik — Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettseget nem érintve —, a kovetkezo6 értelmezési sorrend érvényesul: az
Alapeljaras részvételi felhivas és részvételi kdzbeszerzési dokumentumai, az Eljaras végleges ajanlati fel-
hivasa, az esetleges kiegészit6 tajékoztatasokkal véglegesiilt ajanlati dokumentacidja es mellékletei, a je-
len szerzddés, végiil Vallalkozd, mint ajanlattevd ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumen-
tum) azzal, hogy a jelen szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataban meghatarozott és értéke-
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1ésre keriil6 ajanlati elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel ese-
tén a sorrendben elérébb all6 Dokumentumnak az értelmezésben iranyado szerepe kizarja az utana kovet-
kezoét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetlentl attol,
hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétodl fiiggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torveny (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerz6dés; a
kivitelezé — annak "vallalkoz6" elnevezésétdl fiiggetlentil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzodésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzddésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Véllalas: a szerzédés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kdzbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszi6 targya, illetve a kdzbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdetd felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benytjtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:
Targya: DILK 6.épilet F+HMV hkp épités-DBR 1

Azaz vallalkozasi szerzodés a Debreceni Hészolgaltatd Zrt. tavhészolgaltatasi teriiletén talalhaté DILK
6-0s épuletben F+HMV termelé hékozpont épitése.

Mennyisége:
e 1 db fités + HMV blokk 85/90 kW

. Anyagszukséglet biztositasa

Az anyagot a kdzbeszerzési dokumentacid miiszaki leirasaban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozo szerzi be. Ettdl eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben elézetesen kozli Vallalkozdval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkoz6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzddéses ar a nyertes ajanlatot tevd ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartalekkeret a teljesitési feladatoknak a szerzédésben és annak elvalaszthatatlan részét képezé mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irasban a Tartalékkeret felhasznalasat.
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A Tartalékkeret nem hasznéalhaté fel olyan kivitelezési munkéakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének els6 fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabéalyvaltozés, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének szikse-
gességét.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében azt is koteles alatamasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
zési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthatd és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irdsban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamoléasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyu;j-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszamo-
l&s ezen az egységaron tortenik. Amennyiben a kdltségvetesben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és azt a Megrendel6vel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret 6sszegén felll, A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizardlag a Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkozo megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelel6 modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a ptmunka utdlagos elszdmo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Nett6 ar (Ft) AFA (Ft) Bruttd ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 11.320.127 3.056.434 14.376.561
keret nélkul
Tartalékkeret (3%) 339.604 91.693 431.297
Vallalkozoi dij tartalek- 11.659.731 3.148.127 14.807.858
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) a Vallalkozé altal az ajanlatban
megajanlott VVallalkozéi dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltsegét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentacioban és a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulési dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
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-, tovabba a Vallalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a h6kozpont felujitas helyszini kivitelezéséhez sziikséges mun-
katerilet atadasanak varhat6 idépontja 2026.10.01. napja. A munkateriilet atadasa 3. félt6l fiigg (a fejlesz-
tési terlilet Beruhazoja).
Amennyiben a Beruhazé a helyszini kivitelezéshez sziikseéges részmunkateriletek részben vagy egészben
torténd atadasaval olyan mértékii késedelembe esik, hogy a Vallalkozonak az alabbiakban megjelolt rész-
teljesitési hatarnapok (un. technologiai idék) a késedelem okan nem allnak rendelkezésére a részmunkate-
rilet 4tadasatdl 2026. oktdber 15-ei teljesitési veghatarnapig, ugy a késedelmes napok szamaval, de ma-
ximum az alabbiakban meghatarozott technoldgiai idétartammal - a Vallalkoz6 altal vallalt teljesitési vég-
hatarid6 - az érintett részmunkaterilet tekintetében — meghosszabbodik.
A felek rogzitik az egyes részfeladatok helyszini kivitelezésének teljesitéséhez kapcsolddd technoldgiai
1d6k tartamat az alabbiak szerint:

e HOkoOzpont épités helyszini kivitelezése: munkaterilet atadasatol szamitott 14 naptari nap.

7. A teljesitési hataridok

Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a DILK 6-o0s épiiletben FrHMV termeld hokdzpont épitésének kivite-
lezéshez szlikseges munkateriilet dtadasatol szdmitott 14. naptari nap, mely hataridén belll a maximum
30 naptari napos atadas atvételi eljarasnak meg kell kezdddnie. A szerz6dés az alairasanak napjan lép
hatalyba.

Felek megallapodnak az alabbi irdnyado temekben és azok teljesitési hataridejében, melyek kozul csak
a véghatarido kotelezo erejli, melyre vonatkozoan Vallalkozo6 késedelembe eshet.

Résztel- NP
L ) ) ) . , . Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla 6sszege A
J hatarido
Utemek
Hokozpont gépészeti blokkegység és a - o .
I komplett villamos kapcsoldszekrény eldre- a hokdzpont koltségvetés 2026.09.30.

ayartsa mithelyben szerinti ajanlati ar 60% -a

2026.10.15., tovahba
amennyiben a részmunka-
tertilet részben vagy egész-

ben torténd atadasaval
olyan mértekii késede-
lembe esik a Megrendeld,
Hékozpont  épités  helyszini  kivitelezése. hogy a Vallalkozénak a
Komplett miiszaki Kivitelezés megvalositasa, | a hdékozpont koltségvetés | fentiekben megjeldlt rész-
miiszaki atadés-atvétel folyamatanak meg- | szerinti ajanlati ar 40% -a teljesitési hatarnapok (un.
kezdése. technologiai idék) a kése-
delem okén nem allnak
rendelkezésére a részmun-
katertlet dtadasatol
2026.10.15-¢i teljesitési
véghatarnapig, Ugy a tech-
nologia id6tartam lejarta

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha az atadés-atvétel a szerz6désben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idétartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak

napja. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.
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Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo6 jogosult hatarid6 elétt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagyasa alapjan.

. A teljesites helye: 4034 Debrecen, VVagohid u. 2. sz.

. A Véllalkozd kotelezettségei a teljesités soran

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben valo elvégzését veszElyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozd kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotdl elvarhatd gondossaggal torténé
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo kételes a kivitelezési munkakat gy elvégezni, hogy a munkak
utani muiiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Villalkozo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a sziikséges
fellgyeletet és iranyitast a Kivitelezés folyaman.

A Villalkozo elegend6 szamu képzett €s tapasztalt vezetot €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Véllalkozo koteles betartani minden torvenyt, illetve altalanos érvényti jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és méas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek.

A Villalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata s azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriletek elkeritésérol, lezarasarol, 6rzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovet6en a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvedelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felrohaté mo-
don keletkezett hianyokeért, illetve karosodasokeért. Vallalkozé koteles a felvonulasi terilet kialakitasaval
a munkateriletet, illetve azon beliil a valasztott kivitelezés-technoldgiajanak, kivitelezés-technoldgiai sor-
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatarola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatéassal jard6 munkékra - legkevésbé zavaré médon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertiletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1évo egyéb épitmények, létesitmények rendeltetésszerli hasznalata szempontjabdl sziikséges megkdzeli-
tésének ¢és hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmitkodésre ko-
teles.
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Vallalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
l6sitasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésObb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacidoban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
deld képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezoi irdny €s szempont
érvényesulhessen.

Villalkoz¢ a teljesités soran folyamatosan koteles konzultdlni Megrendeldvel. Felek megallapodasait irds-
ban kell rogziteni.

Vallalkozé a Szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkékat a Szerz8désben eldirt véghataridd lejarta el6tt a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dé Felek altal k6zosen megtartott
miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Vallalkoz6 a Szerz6dés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo jogosult a (rész)szamlaja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hatdriddben teljesit Vallalkozo, ha az 4dtadas-atvétel a Szerzo-
désben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

Az épitési beruhazas megvalositasara kotott kivitelezési szerzodés esetén a Megrendeld, amennyiben Val-
lalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meg-
hatarozott hataridot kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd ké-
résére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytéllni a teljesités esetleges hibaiért.

A Vallalkozo koteles a teljesités megkezdésének idOpontjaig — de legkésObb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmaradd id6tartamara teljes kora épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks™) biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenkeént: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 15 milli6 HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékili tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tantsitvannyal, vagy az
egyenértékii intézkedések egyéb bizonyitékaival.
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A Vallalkoz6 a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magét arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatérozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1¢ési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tébblettapasztalata *: 36 hdnap.

A szakember neve: Papp Tibor

A vallalas be nem tartdsa nem szerzédésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzddés 15. pontja
szerinti sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendelot megilleti a szerzédés felmonda-
sénak a joga, valamint a szerz6déstdl torténd elallas joga és jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott
meghilsulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont kdrében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolso fordulatdban meghatérozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendeld jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljards soran megallapitasra keril, hogy a Vallalkozo szerzédésszeriien
teljesitett, a Megrendel6 koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozd altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozo
szerzodésszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzodésszerl teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendel6 az adatokat haladéktalanul kételes Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziilkséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztosité konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzédésben
¢€s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eldirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazés atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokasos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsdganak, a szerzédésszeri teljesi-

tés megallapitasahoz szukségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzo6konyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitaséaval kapcsolatos munkéak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasadhoz vezetnének, ugy Vallalkozo koteles Megrendelonek a késede-
lemre vonatkozd kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6d6 Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyadénak. A
Szerzédés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvaldsitasahoz szlikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
kerul meghatarozasra.

A teljesitésigazolds, a szamlakibocsatas és a pénzligyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi elGirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§-aban, 32/A.-aban, és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozéi teljesités
ellenértékének kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerz6dés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi add nélkil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé
Osszegl eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevo szdmara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a4ban foglaltaknak megfeleléen.

Vallalkozd a teljesités igazolasat kovetden 1 db részszamla és 1 végszamla kibocsatasara jogosult az alab-
biak szerint:

R | TEVELEECEE < MEEE: Készultségi fok A részszamla 6sszege TEIJ?SI.tef '
szamla vezése hataridé
Ellgllzokipmsl(té és ierl)(%s;etf a hékozpont koltségvetés sze-
| - vigll?;m%s - csolg- Késziltségi fok 60% (iga- | rinti ajanlati 4 60% -, |  ,ooe 09ag
' . . p' . zolt teljesités alapjan). 6.792.076,-Ft + AFA R
szekrény  elOregyartasa
mithelyben.

Hokozpont épités  hely-
szini kivitelezése. Komp-
lett miszaki kivitelezés
megvalositdsa, miiszaki
atadas-atvétel folyamata-
nak megkezdése.

Késziiltségi fok 100% (iga-
zolt teljesités alapjan).

a hokozpont koltségvetés sze-
rinti  ajanlati ar 40% -a,
4.528.051,-Ft + AFA

2026.10.15., to-
vabba amennyi-
ben a részmunka-
teriilet részben
vagy egészben
torténd atadasaval
olyan mértékii ké-
sedelembe esik a
Megrendeld, hogy
a Véllalkozénak a
fentiekben megje-
161t részteljesitési
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hatarnapok (un.
technologiai id6k)
a késedelem okén

nem &llnak ren-

delkezésére a
részmunkaterilet
atadasatol
2026.10.15-¢i tel-
jesitési véghatar-
napig, Ugy a tech-
nologia id6tartam
lejarta

A Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden kidllitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkoz6 szamlaja 1 példanyban,

o a Vallalas teljesitéseét igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozo képviseldje altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Vallalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton kételes a megrendelés szamat

feltuntetni.

Irdnyado tovabbé a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Europai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Viéllalkoz6 az éltala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendel6 altal megadott iktatdszamot:
HSZ-4250-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendel6 a szamlat nem koteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

e A fizetési hatarid6 szamitasa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hataridd szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kvetd
naptol torténik, a fizetési hataridd a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrdl sz6l6 2016. évi IX. térvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozét.

Ha Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a jelen szerzédésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésere meghatarozott hataridot kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Kbt. 136. 8 (1) bekezdése alapjan Véllalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzodés telje-

sitésével 0sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek az Vallalkoz6 adokoteles jo-
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vedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba Vallalkozo a jelen szerzdés teljesitésének teljes id6tar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti, valamint a 143. § (3) bekezdése szerinti szer-
vezetek tekintetében a Megrendeld kérésére rendelkezésre bocsatja az e szervezetek felett tényleges ira-
nyitast vagy ellendrzést gyakorl6 maganszemély azonositasahoz és az e szervezetek tulajdonosi és iranyi-
tasi viszonyainak megismerésehez sziikséges informéaciokat.

Villalkozo6 koteles egyiittmiikddni a Btk. XXVII. fejezetében meghatarozott korrupcids biincselekmé-
nyek, igy kilonosen a Btk. szerinti hiitlen kezelés vagy hanyag kezelés, valamint a Btk. szerinti koltség-
vetesi csalas, valamint a Btk. XLI. fejezetében meghatarozott versenyt korlatoz6 megallapodas kozbe-
szerzési és koncesszios eljarasban biincselekmények kockazatainak csokkentése érdekében.

A kiilfoldi adoilletdségti Vallalkoz6 koteles a szerzdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

Minéségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerz6dés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié miiszaki
leirdsanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkozd magyar szabvanyoknak.

A Megrendel6 csak a kdzbeszerzési dokumentacio miiszaki leirdsdban eldirt mindségii, hiba és hianymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: 4026 Debrecen, Hunyadi Janos u. 1-3. sz.

Jotallas, kotelez6 alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevé ajanlataban
véllalt 24 honap tébbletjotallas, azaz minddsszesen 36 honap.

Véllalkozé vallalja, hogy a jétallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idépontjatol sza-
mitva 12 6ran belll sor kerdl.

A Vallalkozo jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Véllalkozot a jotallasi id6 alatt felmeriil6 barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgéltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon belil.

Ha a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozd kockazatara és koltsé-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi id6 alatt jelzett igényeket a jotallasi id6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése

A Villalkozonak a vallalt teljesitését a szerzodésben rogzitett hatarid6 szerint kell elvégeznie.

A Vallalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzodésszertii teljesitése, vagy nem teljesitése eseten (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az aldbbi szankcidk érvényesithetok:

o késedelmi kotbér,

e meghidsulasi kotbér,

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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e hibaés teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

o Kkartéritési igény

tdmasztasa es/vagy a Vallalkozo stlyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd szdmara olyan koriilmény all el6, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, tgy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrol, annak varhato elhtizodasarol és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozdo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzddés alairasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének ellenérzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvéllalkozo vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésevel kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kdthet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Véllalkozo elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendeld - a szerzédésszegésbol fakado egyéb
karrendezésekre vonatkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

Keésedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalad6 késedelem esetében meghidsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra keriil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghitsulas miatti szerzédésbontas

A szerzOdésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozé igényein til a Megrendelének jogaban

all a szerzédést - irasos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kdvetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti ktelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részét, vagy

b) ha a Véllalkoz6 az a) pont szerint kotelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz016 értesitésének kézhezvételétol szamitott 15 napon belill a hibat nem javitja ki,

) ha a Vallalkozo jelen szerz6désbe meghatarozott barmely szerzédéses kotelezettségét megszegi és a
Megrendeld errdl szo6lo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzédésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerz6dést a Vallalkozo hibajabol azonnali hatallyal felmondia,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:

A meghiusuléasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghiusulasi kétbér nagysaga 10 %o.

Barmely nem szerz6désszerl teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6 részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrol, amelyek a Megrendeld a szerz8désszegés
kovetkezmenyeként megilletik.
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Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer lényeges tartalmi elemeirdl szol6 tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerzodéskoto Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgaltatds modjat és mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Vallalkoz6 nem stjthato kartéritéssel, vagy a szerzédésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhaté modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszint id6tartamarol. A Vis maior igazoltsagdnak megallapitdsdhoz Megrendeld kérheti Val-
lalkozotdl az akadalyoztatas felmertlésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Véllalkoz6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, Ggy tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, ¢s meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gétol.

A szerzddésben foglalt hatdriddk a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezese

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerz6dés kereté-
ben, vagy a SzerzOdéssel kapcsolatban mertil fel. Minden, a szerz0dés megkotése utan felmerild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerz8dés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részér6l barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vaéllalkoz6 azonnal koteles kivizsgalni, és errél érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott véalasszal
szemben fenntartasai vannak, és a kivizsgalasi hataridd lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatds kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjdk megoldani a szerz6dés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ugy a hataskorrel rendelkez6 Debreceni Jarashirosag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékességét kotik Ki.

Egyeb kikotesek
A Villalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtdsaban a Megrendelét képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53
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Neve: Borbély David

Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: borbely.david@dhrt.hu

Telefon: 06-30-728-64-89

A Vllalkoz6 koteles a szerzédés megvalositasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébdl adodo, és harmadik személy altal tamasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkoz6 helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: 06-30-925-89-40

A Villalkozé kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendeldre vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan Vallalkozo koételes a teljesités megkezdésének id6-
pontjaig — de legkésébb a szerzédés hatalybalépését kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmarado
id6tartamara vonatkozdé teljes korii épitési-szerelési (C.A.R.="Construction All Risks") biztositast kotni,
vagy meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni.

Minimalis kartéritési dsszeg kareseményenként: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési
6sszeg: 15 millio HUF/év.

A feleldsségbiztositasrol sz616 kotvényt Vallalkozé a biztositasi szerzddés hatalyba 1épését kdvetd 3 mun-
kanapon belul koteles Megrendel6 részére masolatot megkuldeni.

A szerz6dés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerzddés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — a Kbt. 141.8 (4) bekezdés a) pontja alapjan — modosul az alébbi es
tekben:

a) a felek kozhiteles nyilvantartasban, cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kilénosen a
székhelyében, képviselGiben, bankszamlaszamaban bekovetkez6 mddosuldsa esetén a nyilvan-
tartasba bejegyzés napjaval,

b) a szerz6déskotést koveten a kapcsolattartok, a teljesitésigazold személy, jelen szerz6désben
megnevezett személyek nevében, adataiban bekovetkez6 valtozas esetén, a méasik félhez tett
kozlés kézhezvételének napjaval. [Ezen valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset ko-
riilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hatariddvel vagy a valtozas bekovet-
kezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni. ]

c) a szamla benyujtasanak cimzettje, helye médosul, postacim modosul,

d) a szerz6désben megnevezett alvallalkozo valtozasa esetében,

e) amennyiben a Kivitelezés soran sor keriil a miiszakilag egyenértékii kivaltas szabalyair6l szolo
23/2025. (VII. 31.) EKM rendelet alkalmazasara, a kivitelezési szerzédés szerinti miiszaki tar-
talom részeként meghatarozott termék, szerkezet vagy technologiat érint6 csere esetében,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.
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A szerz0dés Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fenti modosulasa esetén a Kbt. 141. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint Megrendelonek nem kell errél hirdetményt kdzzétennie.

A jelen Szerzédés mindkét fél altali szerzodésszer teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzodés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel§ a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo személyében érve-
nyesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsadga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio6 jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Vaéllalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabalyozott kérdésekben ¢és jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢és vonatkozd magyar jogszabalyok az irdnyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz0do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkoz6 eldirasokat a Vallal-
koz6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzOdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmaz6 jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kovetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 2 példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkoz6 1 eredeti példanyt kap.
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Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus aldirds és idobélyegzé hasznalataval keriilt aldirasra,
alairasanak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idobélyegzo szerinti

Megrendeld: Véllalkozé:
Arday Balazs Gyorgy Zoltan
vezérigazgato ligyvezetd

Debreceni Hészolgaltato DH-SZERVIZ Kft.

Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
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1. szamu melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan

Az eljards EKR azonositészama: EKR001528222026
Az eljaras targya: DILK 6.épulet F+HMV hkp épités—DBR
Ajanlatkérd: Debreceni HOszolgaltatd Zartkoriien Mikodoé Részvénytarsasag

A nyilatkozattevO nyertes ajanlattevo:
e neve: DH-Szerviz Kift.
e székhelye: 4032 Debrecen, Flredi Ut 76.

1/a. Alulirott Gyérgy Zoltan, mint a nyertes ajanlattevé képvisel6je a szerz6dés megkotésének idépontja-
ban nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozok részt vesznek a targyi szerzddés teljesitésében:

Az alvallalkozoi

Alvéllalkoz6 Ado6szama: Elérhet6sége (tele- | Képviseletre teljesités A tevékenység,
megnevezése fonszam, e-mail): jogosult | tervezett szaza- | amelyre az alvallal-
(név, cim): megneve- | lékos ardnya és | kozo igénybevételre
zése: az ellenszolgal- kerdl:
tatas értéke:
IAS Automatika |12126565-2-43 | debrecen@iasauto- | Petercsak 17 % automatikai munkak
Kft. matika.hu Gabor 1.924.422,-Ft részteljesitése

2. Nyilatkozom tovabba, hogy a szerzddeés teljesitésének iddtartama alatt

e aMegrendelOnek elézetesen valamennyi olyan - kés6bb bevonasra keriil6 - alvallalkozot bejelen-
tiink, amely részt fog venni a szerzédes teljesitéseben, valamint azzal kapcsolatban megadjuk a
Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti adatokat

e Megrendeldt tajékoztatjuk az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

3. Nyilatkozom, hogy a szerz4dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a fent megnevezett kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Keltezés: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus aldirds és idébélyegzé haszndlatdval keriilt ald-
irasra, aldairasanak napja a mindsitett elektronikus alairdashoz kapcsolodo idobélyegzo szerinti nap.

cégszerl alairas

3 A Megrendel6 részére e kotelezettség végrehajtasardl kiilon nyilatkozatot vagy mas igazolast nem kell benydjtani.
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