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mint vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az aldbbi feltételekkel:

. Elozmények

Jelen vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni Hoszolgéltatd Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték és hokozpont beruhazasi munkak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatoszammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer 1étrehozéasara irdnyuld kdzbe-
23-an a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott Hokozpont felujitas 2025. IV. iitem —
DBR 9 targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkéréje, mint
Megrendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkoz6 kozott, az Alap eljaras és az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerzddés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte és az eljards dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzddési feltételrdl nem rendelkezik — Felek Kbt.-bél fa-
kado szerz6désmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkezd értelmezési sorrend érvényesiil: az
Alapeljaras részvételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészitd tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzédés, végiil
Villalkozo, mint ajanlatteve ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlataiban meghatarozott és értékelésre keriilé ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el6-
rébb allo6 Dokumentumnak az értelmezésben iranyadé szerepe kizarja az utana kovetkezoét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetleniil attol,
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hogy azok fizikailag a Szerzodéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzodés" megnevezésétol fiiggetleniil —
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerz6dés; a
kivitelezO — annak "vallalkoz6" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelez0, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzodésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz0dés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz Iétre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott eldzetes tajékoztato,
muszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzodéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benyujtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetés.

. A Szerzo6dés targya, mennyisége:
Targya: Hokozpont felajitas 2025. IV. iitem — DBR 9

Azaz vallalkozasi szerz0dés a Debreceni HOszolgaltatd Zrt. tavhdszolgaltatasi teriiletén talalhaté hokoz-
pontok felujitasaval kapcsolatos kivitelezési feladatok elvégzésére — 2025. IV. iitem (Piac u. 17-19. sz.).

Mennyisége:
e 1 db dupla fiitési blokk 100/80 kW (Piac u. 19. lakasok fiités / Piac u. 21-23. lakasok fiités)
e 1 db fitési + HMV blokk 110/60 kW (Piac u. 17. lakésok + iizletek fiités / Piac u. 17-23. lakasok
HMV)

. Anyagsziikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentécidé miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
lelden a Vallalkozo szerzi be. Ettd] eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben eldzetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vallalkozo feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzddéses ar a nyertes ajanlatot tevo ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret Gsszege a teljes nettd vallalkozoi dij maximum 3 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerz8désben és annak elvalaszthatatlan részét képezd mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az alabbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhasznalasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

o A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magéaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
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teljesiteni a Vallalkoz6. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhat6 fel a Tartalékkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit €s egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziiksé-
gessegét.

A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtdmasztani, hogy a Vallalkoz6 a kivitele-
z¢ési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthat6 és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozé
szamara — kérése esetén — megismerhetdvé kell tenni.

A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a potmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkoz¢ altal az ajanlat részeként benyuj-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszamo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozé ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret Osszegén feliil, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizarolag a Megrendeld eldzetes jovahagydsa €s a
felek erre vonatkozd megéllapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfeleld modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a szerzoédés megfelel6 modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka €s a pétmunka utélagos elszamo-
laséara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 23.033.167 6.218.955 29.252.122
keret nélkiil
Tartalékkeret (3%) 690.995 186.569 877.564
Vallalkoz6i dij tartalék- 23.724.162 6.405.524 30.129.686
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Villalkoz6 altal az ajanlatban

megajanlott Vallalkozo6i dij, mely + 3 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi ar minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-
viteli tervdokumentécioban €s a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvalosulasi dokumentacié elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.
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6. A Munkateriilet atadasanak idopontja: a hokozpont felujitas helyszini kivitelezés€hez sziikséges mun-
katertilet atadasara a Megrendeld legkésobb 2025.08.11. napjaig koteles.

7. A teljesitési hataridok
Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a hokozpontok feltjitasaval kapcsolatos kivitelezéshez sziikséges
munkateriilet dtadasatol szamitott 28. naptari nap, mely hataridon beliil a maximum 30 naptari napos at-
adas atvételi eljarasnak meg kell kezdodnie. A szerzddés az alairasanak napjan 1ép hatalyba.
Felek megallapodnak az alabbi iranyado iitemekben és azok teljesitési hataridejében, melyek koziil csak
a véghataridd kotelezd erejli, melyre vonatkozoan Vallalkozo késedelembe eshet.

a5 e Teljesitési
jesitési Tevékenységek megnevezése A részszamla 6sszege jestes
fitemek hatarido
Hokozpont. gépészeti blokk’egysergek ésa a hokozpont Koltségvetés
I komplett villamos kapcsoloszekrény elére- P 2025.09.10.
s " szerinti ajanlati ar 60% -a
gyartasa mithelyben.
I Hokozpont felujitas helyszini kivitelezése. | a hokdzpont koltségvetés 2025.09.30
' Miiszaki atadas-atvétel. szerinti ajanlati ar 40% -a R

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha az atadéas-atvétel a szerzodésben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idotartama max. 30 nap. A Vallalkozo
szerzOdéses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagydsa alapjan.

8. A teljesités helye: 4025 Debrecen, Piac u. 17-19.

9. A Villalkozé kotelezettségei a teljesités soran
A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszelyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatdo gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat tigy elvégezni, hogy a munkak
utani miiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint lizemeltethetd legyen.

A Villalkozo koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkozo6 elegend6 szamu képzett €s tapasztalt vezetdt €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozadsaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhéazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak kijavitasa-

val, a teljesitendd adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozo6 kdoteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével 0sszefiiggésben felmeriilnek.
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A Villalkozénak és alvallalkozodinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasarol, orzésérol, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy €letében, testi épségében, egészségében, neki felrébhatdo mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozoé koteles a felvonulasi teriilet kialakitasaval
rendjének és ilitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatarola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaré6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet, a munkateriilet, illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének ¢és hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmitkodésre ko-
teles.

Vallalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesiilhessen.

Vallalkozo a teljesités soran folyamatosan koteles konzultdlni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell rogziteni.

Vallalkoz6 a Szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkékat a Szerzddésben eldirt véghataridd lejarta elott a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dd Felek altal kdzosen megtartott
miuszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Villalkozo6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo6 jogosult a (rész)szamldja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hatariddben teljesit Vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a Szerzo-

désben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.
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A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az at-
adas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az at-
adas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo koteles a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerzddés hatdlydnak fennmaradé idétartamara teljes kort épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenként: 10 millio6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 6sszeg: 40 millio6 HUF/év.
Villalkozd rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozd elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tantsitvannyal, vagy a
310/2011.(XI1.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékii tantsitvannyal, vagy az
egyenértéki intézkedések egyéb bizonyitékaival.

A Villalkozé a jelen szerzddés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kozbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerzodés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerzodés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/b) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tobblettapasztalata ': 36 hénap.

A szakember neve: Papp Tibor

A véllalas be nem tartdsa nem szerzddésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerzddés felmonda-
sdnak a joga, valamint a szerz6déstdl torténd elallas joga és jelen szerz6dés 17. pontjaban meghatarozott
meghiusulési kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont korében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utolséd fordulatdban meghatarozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendelo jogai és kotelezettségei
Megrendel6 képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkoz szerzddésszerlien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkoz6

szerzOdésszerli teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzddésszeri teljesitéshez a szerz6dés megkdtésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendel$ az adatokat haladéktalanul kételes Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendel6 koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo6 altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas sordn a jelen szerzédésben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesités megfelel-e az eldirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokdsos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfelelé mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsaganak, a szerzodésszert teljesi-
tés megallapitdsdhoz sziikségesek.

Megrendeld a miiszaki atadds-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét és a hibas, hidnyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitdsanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasdval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, gy Vallalkozo koteles Megrendelonek a késede-
lemre vonatkoz6 kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6do Felek a Szerzddésben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvalositasdhoz sziikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés médja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
keriil meghatarozasra.

A teljesitésigazolds, a szdmlakibocsatas és a pénziigyi rendezés sordn az alabbi jogszabalyi eldirdsokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-4ban, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése irdnyado.

Abban az esetben, ha a Szerzdés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegl eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevd szamara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irdnyado.

Amennyiben el6leg kertilt kifizetésre, azt az elsd részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelden.
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Vallalkozo a teljesités igazolasat kovetden 1 db részszamla és 1 db végszamla Kibocsatasara jogosult az
alabbiak szerint:

sl:zflsrfl-a Tevékenységek megnevezése Késziiltségi fok A részszamla 0sszege ];le;izilit(;:;l
a hokozpont koltségvetés sze-
- . . , . e g rinti ajanlati ar 60% -a,
Hokozpont gépészeti blokkegységek és a | Késziiltségi fok 13.819 900.-Ft + AFA
I komplett villamos kapcsoloszekrény elé- | 60% (igazolt tel- T S 2025.09.10.
regyartasa mithelyben jesités alapjan) azaz, tizenhdrommillié-nyolc-
' " | szaztizenkilencezer-kilencszdz
forint + AFA
a hokozpont koltségvetés sze-
Késziiltségi fok | rinti ajanlati ar 40% -a,
I Hokozpont feltjitas helyszini kivitele- | 100%  (igazolt | 9.213.267,-Ft + AFA 2025.09.30
' z¢ése. Miszaki atadas-atvétel. teljesités alap- | azaz, kilencmillio-kétszazti- D
jan). zenharomezer-kétszazhatvan-
hét forint + AFA

A Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az aldbbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Villalkoz6 szamldja 1 példanyban,

e a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendeld és a Vallalkozo képviseldje altal alairt - atadas-atvételi
jegyzOkonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Villalkozo6 a megrendelés teljesitéséhez kotddoé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltiintetni.

Irdnyado tovabbé a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkéro - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Europai Bizottsdag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az altala kiallitott szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:

HSZ-2435-7/2025. Ennek hianyaban a Megrendel a szamlat nem koteles befogadni.

A szerzddés, az elszamolas ¢és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hataridd szamitasa az alvéllalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hataridd szamitasa a Vallalkozo sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasanak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hataridé a 30. naptari nap.

e Olyan fizetési hataridok esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendel6 az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi [X. torvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Villalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzOdésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hatariddben nem fejezi be, Vallalkozo6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.
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Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szdmara megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletdségti Vallalkozo6 koteles a szerzdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Minoségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerz6dés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kozbeszerzési dokumentéacié miszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkozd magyar szabvanyoknak.

A Megrendeld csak a kdzbeszerzési dokumentacio miiszaki leirdsdban eldirt mindségii, hiba és hianymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén kertil sor.

A teljesités helye: Debrecen, Piac u. 17-19.

Jotallas, kotelez6 alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas gépészeti berendezésekre: 12 honap + az ajanlattevo ajanlatiban
vallalt 24 hénap tobbletjétallas, azaz minddésszesen 36 honap.

Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran beliil sor keriil.

A Villalkoz¢ jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkoz6 cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendeld a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmertild barmilyen hibarol azonnal irdsban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozonak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beliil.

Ha a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozé kockazatéara és koltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1do alatt jelzett igényeket a jotallasi 1d6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vallalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitése

A Vallalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hataridd szerint kell elvégeznie.

A Villalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzodésszeri teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az aldbbi szankciok érvényesithetdk:

e késedelmi kotbér,

e meghiusulasi kotbér,

e hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

e kartéritési igény

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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tamasztasa ¢s/vagy a Vallalkozo sulyos vagy ismétlodd mulasztdsa miatt a szerzodés felmondasa, vala-
mint a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerzodés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo6 szdmara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az iddben torténd teljesitést, ugy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendeldt a
késedelemrol, annak varhato elhtizoédasarol és okairol.

A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevo
a szerzddés alairasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a szerzédésben vallalt — a véghataridé megtartasara vonatkozo —
teljesitési kotelezettségét, azaz késedelembe esik, ugy a Megrendeld - a szerzddésszegésbdl fakado egyéb
karrendezésekre vonatkozé igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a netté ajanlati ar 0,5 %0-a.

Késedelmi kotbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a netté ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghaladd késedelem esetében meghitsulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra kertil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghitsulas miatti szerz6désbontas

A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein til a Megrendelének jogaban

all a szerzodést - irasos forméban - azonnali hatdllyal felmondani a kovetkezd esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatdan harom alkalommal késedelmesen teljesiti kotelezettségét a szolgaltatas
egeészEt, vagy egy részEt, vagy

b) ha a Vallalkozo az a) pont szerint kotelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz0l0 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

c) ha a Vallalkozoé jelen szerzédésbe meghatarozott barmely szerz6déses kotelezettségét megszegi €s a
Megrendeld errdl szolo értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerzodésszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendeld a Szerzddést a Vallalkozé hib4jabol azonnali hatallyal felmondja,

meghitsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghiusulasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghitsulasi kotbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzédésszert teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérél nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerz0désszegés
kovetkezményeként megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa
A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
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mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl szolo tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer l1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskoto Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgéltatas modjat €s mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR

A Villalkozo6 nem sujthato kartéritéssel, vagy a szerzodésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tlizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok ¢€s szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhatdo mdodon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valdszint id6tartamarol. A Vis maior igazoltsaganak megallapitasdhoz Megrendeld kérheti Val-
lalkozotol az akadalyoztatas felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanusitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, Gigy tovabb kell teljesitenie szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, €s meg kell keresnie minden egyenértékii alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior iddtartaméval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendelonek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyaldsok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzddés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkdtése utan felmeriild és a
felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerz8dés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részér6l barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Villalkoz6 azonnal koteles kivizsgalni, €s errdl érdemben tdjékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott véalasszal
szemben fenntartasai vannak, és a kivizsgalasi hataridd lejarta utan, vagy a sérelmezett tdjékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerzddés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, tigy a hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét kotik
ki.

Egyéb kikotések
A Vallalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatds mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasaban a Megrendelot képviseli:
Neve: Vagner David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: vagner.david@dhrt.hu
Telefon: 06-30-970-81-53

Neve: Borbély David
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: borbely.david@dhrt.hu
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Telefon: 06-30-728-64-89

A Villalkozo kételes a szerzoédés megvaldsitasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébol adodo, és harmadik személy altal tamasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkozo helyszini képviseldje:
Neve: Balla Istvan
Levelezési cim: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
e-mail: balla@dhszerviz.hu
Telefon: +36 309258940

A Villalkoz¢ kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hoszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkoz6 "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprél megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.

A szerzodés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfeleléen tortén-
het.

A jelen Szerzddés mindkét fél altali szerzédésszerl teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzddés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel6 a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkoz6 személyében érvé-
nyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unid Birosdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a
Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
rén kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatéarozott feltétel;

Vallalkozo6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢s vonatkozd magyar jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz0do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozé eldirdsokat a Vallal-
kozo koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzddésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
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helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helye-
z¢ése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedo rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerzo-
désnek a kdvetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, €s a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkoz6 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas €s idébélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus aldirdshoz kapcsol6do idébélyegzd szerinti nap.

Megrendeld Vallalkoz6
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, tigyvezetd, minta DH-SZERVIZ Korlitolt Feleldsségii Tdarsasag Ajanlattevé képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a
-Hokdzpont felujitas 2025. 1V. iitem — DBR 9” targyu kdzbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként a mind-
sitett elektronikus alairashoz kapcsolodd idébélyegzd szerinti napon megkotott vallalkozasi szerz6dés teljesitéséhez a jelen
nyilatkozat megtételének idépontjatol az alabbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkozo(ka)t kivanjuk
a szerzOdés teljesitéséhez bevonni:

1. Alvallalkozé neve: IAS Automatika Kft.
Székhelye (lakcime): 1181 Budapest, Kondor Béla
sétany 1/a.
Adodszama: 12126565-2-43
Elérhetéség: debrecen@iasautomatika.hu
Képviseletre jogosult: Petercsak Gabor
Az alvéllalkozo altal végzett felada- | Epiiletautomatikai munkak
tok:
Az alvallalkozoi teljesités varhatdo | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozoi szerz6dés sze- | nettd 2.303.317,- Ft
rinti ellenszolgaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkozo(K) nem all(nak) az Eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt,
az eljarasban eldirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
ndsitett elektronikus alairashoz kapcsolodo idébélyegzé szerinti nap.

cégszeri alairas
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