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mint vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kdzott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

Jelen vallalkozési szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni HOszolgaltato Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tdvhovezeték és hékozpont beruhdzdsi munkdak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatészammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer létrehozésara iranyuld kdzbe-
an a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott ,, Tavvezetéki elzard szerelvények cseréje | —
DBR 16” targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint
Megrendeld ¢€s az Eljardson nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, az Alap eljaras és az Eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradektalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen.

Mivel a szerz8dés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte €s az eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzédési feltételr6l nem rendelkezik— Felek Kbt.-bdl fa-
kado szerzédésmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkez6 értelmezési sorrend érvényesul: az
Alapeljaras részvételi felhivas es kdzbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészitd tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivéasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzddés, végiil
Villalkozo, mint ajanlattevé ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerz6dés nem lehet ellentétes ajanlattevéd ajanlataban meghatarozott és értékelésre keriil6 ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el6-
rébb allé Dokumentumnak az értelmezésben iranyado szerepe kizarja az utana kovetkez6ét.

,,Tavvezetéki elzaré szerelvények cseréje I. item — DBR 1/ Elektronikusan aléirta:
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A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fiiggetlentil attol,
hogy azok fizikailag a Szerzédéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétol fliggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzddés; a
kivitelez6 — annak "vallalkozo" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezd, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzodésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatéarozasok

A megkotendd Szerzddésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az aldbbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz6dés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendé szolgaltatasi kotelezettség.

b) Koézbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendeld (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszio targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiléndsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott elézetes tajékoztato,
miiszaki leirés, ismertetd, kiegészitd tajékoztatds, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benytjtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy arazatlan koltsegvetés.

. A Szerzodés targya, mennyisége:

Targya: Tavvezetéki elzard szerelvenyek cseréje 1. item — DBR 16

Azaz vallalkozasi szerz6dés keretében tavvezetéki elzaro szerelvények cseréjéhez kapcsolddo Kivitelezési
feladatok elvégzése.

Mennyisége:
e Eldreszigetelt elzaro szerelvény DN50 PN25 2db
e Eldreszigetelt elzard szerelvény DN100 PN25 1db
e Hegtoldatos gdmbcsap kézi csigahajtassal DN200 PN25 2db
e Hegtoldatos pillang6szelep DN300 PN25 2db

. Anyagszikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentacid miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
leléen a Vallalkozé szerzi be. Ett6l eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben eldzetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vaéllalkozo6 feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzOdéses ar a nyertes ajanlatot tevd ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerzddésben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret 6sszege a teljes nettd vallalkozéi dij maximum 5 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerzédésben €s annak elvalaszthatatlan részét képezd mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszer(i és biztonsadgos hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékére hasznalhato fel az aldbbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhaszndlasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

e A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan Kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
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mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magaban foglal és azt erre tekintettel a szerz6dés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozo. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének els6 fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalekkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabéalyvaltozés, hatosagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalasi feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziikse-
gességét.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezéseben azt is koteles aldtamasztani, hogy a Vallalkozo a kivitele-
zési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatamaszthat6 és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznélasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozo
szdmaéra — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyuj-
tott razott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészit6é épitési munkara, gy az elszamo-
l&s ezen az egységaron tortenik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie €s azt a Megrendeldvel eldzetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret 6sszegén felll, A Ptk. 6:244. 8 (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizardlag a Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a
felek erre vonatkozd megallapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfelelé modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendel? eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobbletmunka és a potmunka ut6lagos elszdmo-
lasara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 13.347.562 3.603.842 16.951.404
keret nélkil
Tartalékkeret (5%) 667.378 180.192 847.570
Vallalkozoi di) tartalek- 14.014.940 3.784.034 17.798.974
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Vallalkozo altal az ajanlatban
megajanlott Vallalkozéi dij, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi &r minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza, amely a
Ko6zbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez, veégleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlenul attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a Ki-
viteli tervdokumentécidban és a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvaldsulasi dokumentacio elkészitését - ezek jogszabaly altal elbirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
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ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez szilkseges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a tavvezetéki elzard szerelvények cseréjének Kivitelezéséhez
sziikséges munkateriilet atadasara a Megrendel6 legkés6bb 2026.06.30. napjaig koteles.

. A teljesitési hataridok
A szerzOdés az alairasanak napjan 1ép hatalyba. Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a tavvezetéki elzard
szerelvények cseréjéhez szlikséges munkaterulet atadasatol szdmitott 31. naptari nap, mely hataridén
beliil a maximum 30 naptari napos atadas atvételi eljarasnak meg kell kezdddnie.

Résztel- A részszamla ésszege a
jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozé koltségvetések
Utemek szazalékaban

Régi elzaro szerelvények kibontésa, Uj elzard
szerelvények kiviteli terv szerinti beépitése,
I csOszakaszok, szerelvények szigetelése, terii-
let helyreallitasa. Teljes miiszaki tartalom
megvalositasa.

Teljesitési
hatarido

a tdvvezeteki koltségvetés munkatertilet ataddsatol
szerinti ajanlati ar 100% -a | szamitott 31. naptari nap

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha az atadéas-atvétel a szerzodésben
eldirt teljesitési hataridon beliill megkezd6dott. Az atadas-atvétel idtartama max. 30 naptari nap. A Val-
lalkoz6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa-
nak napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
elézetes jovahagyasa alapjan.

. A teljesités helye: Debrecenben, a miiszaki dokumentacidban meghatarozott helyszineken.

. A Vallalkozé kotelezettségei a teljesités soran

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozo jogszabalyi eldirdsok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszelyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatdo gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkoz6 kdteles a kivitelezési munkakat Gigy elvégezni, hogy a munkak
utani miszaki késziiltséggel rendelkezd épitmény a hatdlyos jogszabalyok szerint iizemeltethetd legyen.

A Vallalkozé koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képviselje Gitjan biztositani a sziikséges
felugyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkoz6 elegendd szdmu képzett és tapasztalt vezetdt €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet €s munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Villalkozo koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-
val, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Villalkoz6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és méas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével dsszefliggésben felmerilnek.
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A Villalkozénak és alvéllalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat es tarolasat agy kell vegrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésér6l, lezarasarol, 6rzésérol, az eléirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
kateriilet atadasat kovet6en a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kbrnyezetvedelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségeben, egészségében, neki felréhatd mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokeért. Vallalkozé koteles a felvonulasi teriilet kialakitasaval
rendjének és ilitemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatérola-
séval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaro6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi terulet, a munkaterilet, illetve a rész-munkatertletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1év6 egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszerli hasznélata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének €s hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Vallalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriild épitmények, miitargyak rendeltetésszerli hasznalatra legkésobb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentéacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
del6 képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny és szempont
érvényesilhessen.

Vallalkozd a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendelével. Felek megallapodasait irds-
ban kell régziteni.

Vallalkoz6 a Szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Vallalkoz¢6 koteles a kivitelezési munkékat a Szerz6désben eldirt véghataridd lejarta elétt a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerz6dd Felek altal kdzosen megtartott
miszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Vallalkoz6 a Szerz6dés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetéen jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkozo6 jogosult a (rész)szamldja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hatariddben teljesit Vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a Szerzo-

désben eldirt végteljesitési hataridén beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendelé a mii atvételét a mii-
szaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

» Tavvezetéki elz&rd szerelvények cseréje I. uitem — DBR 16”



10.

DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
tovabbiakban ezen az alapon koteles helytéllni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo koteles a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésobb a szerzddés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz6dés hatalyanak fennmaradé idGtartamara teljes korti épitési-szerelési (CAR=
ményenkent: 5 milli6 HUF/karesemény, minimalis éves karteritési 6sszeg: 15 millio6 HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tanasitvannyal, tovabba
MSZ EN ISO 3834-2 (Hegesztéssel kapcsolatos mindségi kovetelményre vonatkozo) érvényes
tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tanusitvannyal, vagy a 310/2011.(X1I1.23.) Korm. rendelet 17.§ (3)
bekezdése szerinti azzal egyenértékii tanusitvannyal, vagy az egyenértékii intézkedések egyéb
bizonyitékaival.

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerzédés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendelo részére:

Az M2/a) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazoladsara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini irdnyitasadban szerzett szakmai tobblettapasztalata *: 36 honap.

A szakember neve: Kremper Béla

A vallalas be nem tartasa nem szerzédésszerl teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendeldt megilleti a szerz6dés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerz6déstol torténd elallas joga €s jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott
meghiusulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont kérében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. 8§ (4) bekezdésének utolso fordulatdban meghatérozott feltételek fennéllta esetén valtoz-
hat.

A Megrendelo jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozo szerzédésszertien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendel6 koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkoz6
szerzOdésszerli teljesitése esetén.

Amennyiben a szerzodésszerl teljesitéshez a szerzddés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, Megrendel$ az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztosité konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kovetéen legfeljebb 5 munkanapon belll allast
foglalni.

Miiszaki atadas-atveétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevekenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas sordn a jelen szerzédésben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e és a teljesites megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

A Felek a beruh&zas atadas-atvételekor kdzdsen elvégzik a szakmailag szoké&sos azon vizsgélatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszeri hasznalhatosaganak, a szerzodésszert teljesi-
tés megéllapitasahoz szikségesek.

Megrendel6 a muiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibéak, hidnyok kijavitasanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, tigy Vallalkozo koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozo kétbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz6dé Felek a Szerzédésben foglaltakat tekintik iranyadonak. A
Szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii
megvalositasahoz szikségesek. Megrendelé a jelen Szerz6désben meghatarozott teljes ellenérték
pénzigyi fedezetével rendelkezik.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
kerul meghatarozasra.

A teljesitésigazolas, a szamlakibocsatas és a pénziigyi rendezés soran az alabbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-aban, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-4ban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény
(a tovéabbiakban Ptk.) 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

Abban az esetben, ha a Szerz6dés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az &ltalanos forgalmi ado nélkil szdmitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé
Osszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevé szamara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

Amennyiben el6leg keriilt kifizetésre, azt az els6 részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdeseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelGen.

Vallalkozo a teljesités igazolasat kovetden 1 db szdmla kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:
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Slzqéersnzl'a Tevékenységek megnevezése Készlltségi fok A részszamla dsszege -I;le;{gi'i;eg'
Helyszinrajz szerinti meglévd tavhéveze- a tavvezetéki koltségvetés sze-
téki szakaszok feltarasa, Uj elzar6 szerel- | Készlltségi fok | rinti ajanlati & 100% -a, | munkaterilet
| vények Kiviteli terv szerinti beépitése, ko- | 100%  (igazolt | 13.347.562,-Ft + AFA atadasatol
' tések utdszigetelése, helyszinek helyredl- | teljesités alap- | azaz, tizenharommilli6-harom- | szamitott 31
litasa. Teljes miiszaki tartalom megvalo- | jan). szaznegyvenhétezer-dtszazhat- | naptari nap
sitésa. vankét forint + AFA

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkozo szamlaja 1 peldanyban,

e a Villalés teljesitését igazold — a Megrendel6 és a Vallalkozd képvisel6je altal alairt - dtadas-atveteli
jegyzokonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kot6dé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltuntetni.

Iranyado tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkeérd - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkeérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az altala kiallitott szamlan koteles feltlintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:
HSZ-2339-7/2026. Ennek hianyaban a Megrendeld a szamlat nem kételes befogadni.

A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hatarid0 szdmitdsa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarido szamitasa a Vallalkoz6 sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasdnak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hataridd a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hatarid6k esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendeld az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrdl sz6l6 2016. évi IX. térvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a jelen szerz6désben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szdmara megismerhetéve teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendelot
haladéktalanul értesiti.
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A kiilfoldi adoilletdségti Vallalkoz6 koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illet0sége szerinti addhatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevére
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Minoségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzodés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié muszaki
leirasanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkoz6 magyar szabvanyoknak.

A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentacio miiszaki leirasaban eléirt mindségi, hiba és hidanymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi és mindségi atvételre a teljesités helyén keriil sor.

A teljesités helye: Debrecenben, a miiszaki dokumentacioban meghatarozott helyszineken.

Jotallas, kotelez6 alkalmassag
A Villalkozo altal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 60 hénap + az ajanlattevé ajanlataban vallalt 60
hénap tobbletjétallas, azaz minddsszesen 120 hénap.

Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran belll sor kerdl.

A Vallalkozo jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszer(i haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, Kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendel6 a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmeriilé barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. Ilyen
értesités kézhezvétele utdn a Vallalkozonak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon belul.

Ha a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozd kockazatara és koltsé-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1do alatt jelzett igényeket a jotallasi 1d6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vaillalkozo6 nem szerzoédésszerii teljesitése

A Villalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hataridé szerint kell elvégeznie.

A Villalkozo véllalt kotelezettségeinek nem szerzodésszerti teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankciok érvényesithetdk:

o késedelmi kotbeér,

e meghidsulasi kotbér,

e hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

e Kartéritési igény

tdmasztasa és/vagy a Vallalkozo sulyos vagy ismétlédé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerz6désszegésbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 szamara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, ugy haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a
késedelemrdl, annak varhato elhtizodasarol és okairdl.

A szerz6dés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevd
a szerzOdés alairasaval kijelenti és nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.
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kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkozo6 elmulasztja a szerzédésben vallalt — hataridén beliili — teljesitési kotelezettse-
gét, azaz késedelembe esik, gy a Megrendeld - a szerz6désszegésbol fakado egyéb karrendezésekre vo-
natkozé igény fenntartasa mellett - késedelmi kdtbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kotbér a nettd ajanlati ar 0,5 %-a.

Keésedelmi kétbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a nettd ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalad6 késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra kertil.

A Megrendel6 a kotbért meghalad6 karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghitsulas miatti szerzédésbontas

A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein til a Megrendelének jogaban

all a szerzé6dést - irdsos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kovetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozé bizonyithat6an harom alkalommal késedelmesen teljesiti kdtelezettségét a szolgaltatas
egészét, vagy egy részet, vagy

b) ha a Véllalkozo az a) pont szerint kotelezettséget hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz610 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

c) ha a Vallalkozoé jelen szerzédésbe meghatarozott barmely szerz6déses kotelezettségét megszegi és a
Megrendel6 errdl sz616 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerz6désszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerzédést a Vallalkozo hibajabdl azonnali hatallyal felmondja,

meghidsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér:
A meghiasuléasi kétbér alapja a nett6 ajanlati &r. A meghiasulasi kétbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzddésszert teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerz8désszegés
kdvetkezményeként megilletik.

Szerzédéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a Megrendel§ iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl szolo tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskoto Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgéltatas modjat €s mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR
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A Vallalkoz6 nem sUjthatd kartéritéssel, vagy a szerzédésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrajk, tiizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozéasok és szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkozo csak akkor hivatkozhat, ha igazolhato modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valoszinti id6tartamardl. A Vis maior igazoltsaganak megallapitasihoz Megrendel6 kérheti Val-
lalkozotol az akadalyoztatés felmerilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tandsitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, tigy tovabb kell teljesitenic szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértéki alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendel6nek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyaldsok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzddés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkotése utan felmerild és a
felektdl fliggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Véllalkozoval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Vaéllalkozé azonnal koteles kivizsgalni, és err6l érdemben tajékoztatni a Megrendel6t.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartasai vannak, és a kivizsgalasi hataridé lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatds kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerzddés alapjan, vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, ugy a hataskorrel rendelkez6 Debreceni Jarashirosag, il-
letve Debreceni Torvényszék illetékességét kotik ki.

Egyéb kikotések
A Vallalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatas mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtdsaban a Megrendelét képviseli:
Neve: Plangar Tamas
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: plangar.tamas@dhrt.hu
Telefon: 06-30-410-7721

A Vallalkozo kételes a szerzodés megvalositasa soran felmeriilé szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébdl adodo, €s harmadik személy altal timasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Villalkozo helyszini képviselgje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Firedi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

A Villalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hszolgal-
tato Zrt-re, mint Megrendelére vonatkoz6 "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezonek ismer el.

» Tavvezetéki elz&rd szerelvények cseréje I. uitem — DBR 16”
11


mailto:plangar.tamas@dhrt.hu
http://www.dhrt.hu/

DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

22. A szerzdédés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerz6dés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelel6en tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzddésszer teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzddés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendel§ a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozd személyében érvé-
nyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegesi el-
jaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsadga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a bir6sag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
ran kizaré ok allt fenn, és ezeért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzesi eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

Vaéllalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabalyozott kérdésekben ¢€s jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢és vonatkozd magyar jogszabalyok az irdnyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6dé Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo eldirasokat a Vallal-
koz6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozasi szerzOdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmaz6 jogszabaly hatalyon kivil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Véllalkozéasi szerzo-
désnek a kovetelményeivel, illetdleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban aldirtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkoz6 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas €s idébélyegzd hasznalataval keriilt aldirasra, ala-
irasanak napja a mindsitett elektronikus alairdshoz kapcsolodo idébélyegzd szerinti nap.
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Megrendel6 Vaéllalkozé
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, iigyvezeté, minta DH-SZERVIZ Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg Ajanlattev képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a
,,Tavvezetéki elzaré szerelvények cseréje | — DBR 16” targyl kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras) eredményeként
a mindsitett elektronikus alairdshoz kapcsolodo iddbélyegzd szerinti napon megkdotott vallalkozasi szerz6dés teljesitéséhez a
jelen nyilatkozat megtételének idépontjatol az aldbbi, az ajanlatunkban meg nevezett és meg nem nevezett alvallalkoz6(ka)t
kivanjuk a szerzddés teljesitéséhez bevonni:

1. RATISZ Radio- Tavkozlési,
Alvallalkoz6 neve: Ipari és Szolgaltaté Kft.
Székhelye (lakcime): 4030 Debrecen, Vukovics

Sebo u. 40.
Addszdma: 10229277-2-09
Elérhetéség: ratisz@ratiszkft.t-online.hu
Képviseletre jogosult: Kovacs Lajos iigyvezeto
Az alvallalkozd altal végzett felada- | Foldmunkak részteljesitése
tok:
Az alvallalkozoi teljesités varhaté | 10%
szazalékos aranya
Az alvallalkozdi szerzddés sze- | nettd 1.334.756,- Ft
rinti ellenszolgéaltatas értéke

Nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fent megadott adatokban beallt valtozasrol haladéktalanul értesitjiik a Meg-
rendel6t, egyben nyilatkozom, hogy a fentnevezett alvallalkoz6 (k) nem é&ll(nak) az Eljarasban el6irt kizaré okok hatélya alatt,
az eljarasban eldirt feltételeknek megfelel(nek).

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és id6bélyegzd hasznalataval keriilt alairasra, alairasanak napja a mi-
nositett elektronikus aldirashoz kapcsolodo idobélyegzo szerinti nap.

cégszeri alairas
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