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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen. Hatvan utca 12-14. sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs vezérigazgató
Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám; OTP Bank Nyrt,
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008.
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Keretmegállapodásos vál­
lalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőköz­
ponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, 
szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámon köz­
zétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (l) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: 
Keretmegállapodás) alapján jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 
illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő 
és az Eljáráson nyertes Vállalkozó, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen 
alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendel­
kezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”

„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debi^ecen, Hatvan utca 12-14. s_z._

A keretmegállapodás mennyiségi adatai:

Szerelvény
méretSsz. Szerelvény megnevezése Darabszám

NÁ 600 Vexve BFS 600 W2 pillangószelep1. 2

NÁ 4002. Vexve BFS 400 W2 pillangószelep 2

NÁ 150 Vexve 100 gömbcsap3. 6

NÁ 80 ISG WKCl gömbcsap5. 4

3. A Munkaterület átadásának időpontja: A megrendelést követően beérkezett szerelvények helyszíni 
beépítéshez szükséges műhely előkészítést követően, várhatóan augusztus első napjaiban.

4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje; 2021.09.30.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő 
előzetes jóváhagyása alapján.

Teljesítési 
határidő 
2021. év

Rész-
teljesítési
ütemek

A részszám­
la összege:Tevékenységek megnevezése

Az elzáró szerelvények beépítése. 2021.09.15.I.

A költségve-
Az utómunkák elvégzése. tés 2021.09.30.II.

100 %-a

Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe 
a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszíneken.

5./Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.
Szerződéskötés hiányában történő anyagmegrendelések, illetve anyagbeszerzések által keletkezett 
kárigényét nyertes Vállalkozó nem érvényesítheti Megrendelő felé.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
__4025_Debrecen, Hatvaj^ 12-14. sz.

AFA (Ft)Nettó ár (Ft)Megnevezés Bruttó ár (Ft)
Ajánlati ár 16.159.091,- 4.362.955 20.522.046,-

Tartalékkeret (5%) 807.955,- 218.148,- 1.026.103,-

Vállalásí ár 16,967.046,- 4.581.103,- 21.548.149,-

Vállalásí ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% 
Tartalékkeret átalányár (+ 27% ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

7./ A teljesítés helye: Debrecenben, az Ajánlati dokumentáció szerinti helyszíneken.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin­
ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg­
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen 
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján. Vál­
lalkozójogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál­
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

\\J Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhővezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes tele- 
jesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./ pont.

16./ VIS MAIOR:
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában 

Megrendelőt:
Király Zoltán (Telefon: 509-416) és Bozóki László (429-828) képviseli. 

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Kremper Béla
4032 Debrecen, Füredi u. 76.

Neve:
Címe:
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszűntetése, értelmezése:
A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályá­
nak megszűnéséig marad hatályban.
Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll­
hat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új

„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12^14^82.

közbeszerzési eljárást keli lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvé­
nyesen olyan Jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimond­
ta, hogy az Európai Unió Jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 
és a bíróság által megállapított Jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a Jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően Jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
Megrendelő Jogosult és egyben köteles a Jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha 
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan Jogi személy vagy személyes Joga szerint Jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
Jogi személyben vagy személyes Joga szerint Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar Jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) be­
kezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betar­
tani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése Jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, mely­
nek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési 
igény érvényesítésére jogosítja fel.

A Vállalkozási szerződésben szereplő Jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott Jogszabályhely 
megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, meg­
változott Jogszabályhelyet, illetve hatályos Jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott Jogszabály- 
hely, illetve hatályos Jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen 
lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a Jelen Vállalkozási szerződésnek a követelményeivel, illetőleg 
céljával.

Felek a Jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg­
egyezőt Jóváhagyták, és a cé^egyzésre Jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok­
ból a Megrendelő 2 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debreceni iiÖs/;olgáltató 
Zártkörűeii Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Halvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
'Cégjegyzékszám: 09-10-000482

Debrecen, 2021.07.02.

A^állalkozó

17t
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Halvan utca 12-14. sz.

Pénzügyi ütemterv

Vésszámla
Műszaki teljesítési véghatáridő: 2021.09.30.

A műszaki tartalom: A költségvetések szerinti teljes műszaki tartalom megvalósítása. Műszaki átadás­
átvétel.

Érték: A számla összege az építés költségének százalékában: Az adott költségvetés 100%-a.
16.159.091,-Ft+ ÁFA

azaz, tizenhatmillló-százötvenkilencezer-kilencvenegy 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021.07 02.

Megrendjwő

Uebreceni Hőszolgáltató 
Zártkörűd. Működő 

Részvény ts rsaság 
4025 Debrecen, Hatv'an u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

17.
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