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mint vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott napon €s helyen az aldbbi feltételekkel:

. Elozmények

Jelen vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) a Debreceni Hoszolgéltatd Zrt., mint Ajanlatkérd
altal a Kbt. Harmadik Része alapjan ,,Tavhévezeték és hokozpont beruhazasi munkak - DBR” targyban
a 2024. november 26-an a Kozbeszerzési Ertesitében K.E.-21314/2024 iktatoszammal megjelent részvé-
teli felhivassal indult, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Kbt.
106-107. §-a szerinti unids értékhatar alatti dinamikus beszerzési rendszer 1étrehozéasara irdnyuld kozbe-
an a DBR-be felvételt nyert ajanlattevok részére megkiildott ,, Tavvezetéki elzdro szerelvények 111. — DBR
11” targyu ajanlati felhivas (a tovabbiakba: Eljaras) alapjan jott 1étre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Meg-
rendeld és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, az Alap eljaras és az Eljaras doku-
mentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden.

Mivel a szerzddés az Alap eljaras és az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egysé-
gesen értelmezendd, a kozte és az eljards dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerz6dés valamelyik 1ényeges szerzédési feltételr6l nem rendelkezik— Felek Kbt.-bél fa-
kado szerz6désmodositasi kotelezettségét nem érintve —, a kovetkezd értelmezési sorrend érvényesiil: az
Alapeljaras részvételi felhivas és kozbeszerzési dokumentumai, az Eljaras esetleges kiegészito tajékozta-
tasokkal véglegesiilt ajanlati felhivasa, ajanlati dokumentacidja és mellékletei, a jelen szerzédés, végiil
Villalkozo, mint ajanlattevd ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a je-
len szerzddés nem lehet ellentétes ajanlattevd ajanlatdban meghatarozott és értékelésre keriilé ajanlati
elemekkel. E sorrend azt jelenti, hogy ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén a sorrendben el6-
rébb allo6 Dokumentumnak az értelmezésben iranyadé szerepe kizarja az utana kovetkezdét.

A fent meghatarozott Dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, fliggetleniil attol,
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hogy azok fizikailag a Szerzodéshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerz6dés" megnevezésétdl fliggetlentil —
a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerz6dés; a
kivitelez6 — annak "vallalkoz6" elnevezésétdl fiiggetleniil a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezo, a szerzo-
désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési szerzédésre vonatkozo rendelkezések alkalmazandok.

. Meghatarozasok

A megkotendd Szerzodésben szerepld, kovetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Vallalas: a szerz0dés értelmében a Vallalkozo altal teljesitendd szolgaltatasi kotelezettség.

b) Kozbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet a Megrendel6 (ajanlatkérd) a koz-
beszerzés vagy a koncesszid targya, illetve a kozbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljaras leirasa
vagy meghatarozasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kiilondsen
az eljarast meghirdetd hirdetmény, az eljarast meghirdet6 felhivasként alkalmazott eldzetes tajékoztato,
muszaki leirds, ismertetd, kiegészitd tajékoztatas, javasolt szerzddéses feltételek, a gazdasagi szereplok
altal benyujtandé dokumentumok mintéi, részletes artablazat vagy arazatlan koltségvetés.

. A Szerzo6dés targya, mennyisége:

Targya: Tavvezetéki elzard szerelvények I11. — DBR 11

Azaz vallalkozasi szerz0dés keretében tavvezetéki elzard szerelvények beépitéséhez kapcsolodo Kivitele-
z¢ési feladatok elvégzése.

Mennyisége:
o Eloreszigetelt elzaré szerelvény NA32 PN25 2db
o ElGreszigetelt elzaré szerelvény NA40 PN25 2db
o Elbreszigetelt elzaro szerelvény NA100 PN25 4db
o Elbreszigetelt elzaro szerelvény NA200 PN25 2db

. Anyagsziikséglet biztositasa

Az anyagot a kozbeszerzési dokumentacidé miiszaki leirdsdban megadott miiszaki paramétereknek megfe-
lelden a Vallalkozo szerzi be. Ettd] eltérd esetben az esetleges sajat beszerzéseket Megrendeld az ajanlat-
tételi felhivasban minden esetben eldzetesen kozli Vallalkozoval, ebben az esetben az anyagigazgatas
Vallalkozo feladata, amiért az anyagar maximum 5%-a illeti meg, mint anyagigazgatasi koltség.

. Szerzédéses ar
A szerzOdéses ar a nyertes ajanlatot tevd ajanlati ara.

Megrendeld a jelen Szerz6désben a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza.

A tartalékkeret dsszege a teljes netto vallalkozoi dij maximum 5 %-a lehet.

A tartalékkeret a teljesitési feladatoknak a szerzédésben és annak elvalaszthatatlan részét képezd mellék-

leteiben meghatarozott miiszaki tartalman feliil, az abban foglalt épitési beruhazas teljesitéséhez, a ren-

deltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékére hasznalhato fel az aldbbi fel-

tételek mellett:

o A Tartalékkeret felhaszndlasarol a Megrendeld irasban dont. A Vallalkozé a Megrendeldnél kezdemé-
nyezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasat.

e A Tartalékkeret nem hasznalhat6 fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kdzbeszerzési doku-
mentum kivitelezési feladatokra vonatkoz6 miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatas és tervdokumen-
taciok - magéaban foglal és azt erre tekintettel a szerzddés alapjan, a vallalkozoi dij keretében koteles
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teljesiteni a Vallalkoz6. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének elsé fordulata szerinti tobbletmunka nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére. A szerzddés teljesitéséhez nem sziikséges munkak ellenértékére
nem hasznalhato fel a Tartalékkeret.

A Megrendel6 irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a miiszaki, szakmai vagy egyéb
(pl. jogszabalyvaltozas, hatdsagi rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint meg-
alapozzak Tartalékkeret felhasznalési feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziiksé-
gessegét.

A Megrendeld irasbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtdmasztani, hogy a Vallalkoz6 a kivitele-
z¢ési munkat - annak miiszaki tartalmara tekintettel — alatdmaszthat6 és indokolt ellenszolgaltatas mel-
lett teljesiti.

A Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasarol irasban dont, melyben ismerteti a felhasznalasi feltéte-
lek fennallasanak indokait. A Tartalékkeret felhasznalasra vonatkoz6 megrendeldi dontést a Vallalkozé
szamara — kérése esetén — megismerhetdvé kell tenni.

A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a potmunka elszamolasa
tételesen torténik a tartalékkeret terhére, a Megrendeld altal igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat részeként benyuj-
tott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt kiegészitd épitési munkara, ugy az elszamo-
las ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kdltségvetésben nincs vonatkozo ara az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és azt a Megrendeldvel elézetesen kell jovaha-
gyatnia

A tartalékkeret Osszegén feliil, A Ptk. 6:244. § (1) bekezdésének mésodik fordulata szerinti tobblet-
munka és a potmunka elvégzésére és elszamolasara kizarolag a Megrendeld eldzetes jovahagydsa és a
felek erre vonatkozd megéllapodasa, valamint a vallalkozasi szerz6dés megfeleld modositasa esetén
van lehetdség. A Megrendeld eldzetes jovahagyasa és a szerzddés megfeleld modositasa nélkiil, a Ptk.
6:244. § (1) bekezdésének masodik fordulata szerinti tobbletmunka és a pétmunka utélagos elszamo-
laséara nincs lehetdség.

A Szerz6do Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg.

Megnevezés Netto ar (Ft) AFA (Ft) Brutté ar (Ft)
Vallalkozoi dij tartalek- 12.279.230 3.315.302 15.594.622
keret nélkiil
Tartalékkeret (5%) 613.961 165.770 779.731
Vallalkozoi dij tartalek- 12.893.191 3.481.162 16.374.353
kerettel

A tartalékkerettel novelt vallalkozoi dij (tovabbiakban vallalasi ar) A Villalkozo6 altal az ajanlatban

megajanlott Vallalkozoéi dij, mely + 5 % tartalékkeretet is tartalmaz.

A vallalasi ar minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza, amely a
Kozbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolodo iratok) barmely részébdl, rendelkezésébdl megalla-
pithatéan a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételhez sziikséges, fliggetlentil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a ki-
viteli tervdokumentécidban €s a bearazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vallalasi ar
tartalmazza a megvalosulasi dokumentacié elkészitését - ezek jogszabaly altal eldirt sziikségessége esetén
-, tovabba a Villalkoz6 nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredé munkait, a megvaldsitashoz sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges elektromos energia és a felvonulas koltségeit.

,lavvezetéki elzard szerelvények beépitése I1l. — DBR 117



DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

6. A Munkateriilet atadasanak idépontja: a tavvezetéki szakasz felqjitas helyszini kivitelezéséhez sziik-
séges munkateriilet atadasara a Megrendeld legkésébb 2025.08.11. napjaig koteles.

7. A teljesitési hataridok
A szerzddés az alairasanak napjan 1ép hatalyba. Miiszaki kivitelezés véghatarideje: a tdvvezetéki elzard
szerelvények beépitéséhez sziikséges munkateriilet atadasatol szamitott 35. naptari nap, mely hataridén
beliil a maximum 30 naptari napos atadés atvételi eljdrasnak meg kell kezdddnie.

Résztel- A részszamla osszege a eVl
N 2 2 z 2 (LR Voo A Teljesitési
Jesitési Tevékenységek megnevezése vonatkozo koltségvetések Py
2 Py hatarido
uitemek szazalékaban
Helyszinrajz szerinti meglévé tavhovezetéki
szakaszok feltarasa, 01j elzar6 szerelvények . st s . 1 e 1a g
S asd, W e o s WY | a tavvezetéki koltségvetés munkateriilet atadasatol
I kiviteli terv szerinti beépitése, kotések utdszi- S 0 . g
. . 17es . szerinti ajanlati ar 100% -a szamitott 35 naptari nap
getelése, helyszinek helyreallitasa. Teljes
miiszaki tartalom megvalositasa.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hatarid6ben teljesit a Vallalkozo6, ha az atadéas-atvétel a szerzodésben
eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdddott. Az atadas-atvétel idétartama max. 30 naptari nap. A Val-
lalkoz6 szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa-
nak napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hataridd el6tt teljesiteni a Megrendeld
eldzetes jovahagydsa alapjan.

8. A teljesités helye: 4028 Debrecen, Kassai ut 26. (Debreceni Egyetem Kassai Gti Campus)

9. A Villalkozé kotelezettségei a teljesités soran
A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Dokumentumok, tovabba a vonatkozé jogszabalyi eldirasok szerint koteles
eljarni. Koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysé-
gének eredményességét vagy hataridore, vagy az eldirt mindségben vald elvégzését veszelyezteti, vagy
gatolja. A Vallalkozo kotelessége a tervek, koltségvetés, vallalkozotol elvarhatdé gondossaggal torténd
atvizsgalasa, ellendrzése. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat Gigy elvégezni, hogy a munkak
utani miiszaki késziiltséggel rendelkez6 épitmény a hatalyos jogszabalyok szerint lizemeltethetd legyen.

A Vallalkoz¢ koételes a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje tjan biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkoz6 elegendd szdmu képzett és tapasztalt vezetdt €s iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaerdt koteles biztositani. Az 4ltala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott személyzet és munka-
erd vonatkozasdban kdoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Vallalkoz6 koteles betartani minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak kijavitasa-

val, a teljesitend adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet €s mas kiadast, melyek a beruhazas tel-
jesitésével Osszefliggésben felmeriilnek.
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A Vallalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok ¢€s eszk6z0k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehaj-
tania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozterliletek helyreallitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.

A felvonulési és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezardsarol, 6rzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével. A mun-
katertilet atadasat kdvetden a személy-, vagyon-, ¢s munkabiztonsagrdl, a kornyezetvédelmi szabalyok
betartasarol Vallalkozé koteles gondoskodni. Vallalkozé felel Megrendeld, illetve harmadik személyek
vonatkozasdban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felrobhaté mo-
don keletkezett hianyokért, illetve karosodasokért. Vallalkozé koteles a felvonulasi teriilet kialakitasaval
rendjének és litemezésének megfelelden a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatarola-
saval, berendezésével - kiilonos tekintettel a nagy zajhatassal jaré6 munkakra - legkevésbé zavar6 modon
biztositani. Vallalkozo a felvonulasi teriilet, a munkateriilet, illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa so-
ran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani a kivitelezési helyszinen
1évo egyéb épitmények, 1étesitmények rendeltetésszeri hasznalata szempontjabodl sziikséges megkozeli-
tésének €s hasznalhatosaganak lehetdségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos egyiittmiikodésre ko-
teles.

Villalkozo koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy a targyi beruhdzas eredményképpen megva-
lositasra/kivitelezésre keriilo épitmények, miitargyak rendeltetésszer(i hasznélatra legkésObb a miiszaki
atadas-atvétel napjara alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkcidjanak kiemelt fontossagara.

A tervdokumentacioban kozolt miiszaki megoldasoktol nem lehet eltérni. A kivitelezés soran a Megren-
deld képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem
lathato, de az épitkezés alatt felmeriild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irdny €s szempont
érvényesiilhessen.

Vallalkoz6 a teljesités soran folyamatosan koteles konzultalni Megrendeldvel. Felek megallapodasait iras-
ban kell rogziteni.

Vallalkozé a Szerz6dés targyat képezo kivitelezési munkakat a Szerzédésben foglaltak szerinti rész- il-
letve véghatariddre koteles elvégezni.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkakat a Szerzddésben eldirt véghataridd lejarta el6tt a Megrendeld
részére irdsban készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerzddo Felek altal kozosen megtartott
miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében torténik.

Vallalkoz6 a Szerzddés szerinti feladatok (rész)teljesitését kovetden jogosult az ellenérték érvényesité-
sére. Megrendeld (rész)teljesités igazolast allit ki, amely alapjan, Vallalkoz6 jogosult a (rész)szamldja
benyujtasara.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit Vallalkozd, ha az atadés-atvétel a Szerzo-
désben eloirt végteljesitési hataridon beliil megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a mii atvételét a mi-

szaki atadas-atvétel sordn jogosan megtagadta.

A munkaeredmény atadasaval megkezdddnek a szavatossagi, illetve jotallasi hataridok, és a Vallalkozo a
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tovabbiakban ezen az alapon koételes helytallni a teljesités esetleges hibaiért.

A Villalkozo kételes a teljesités megkezdésének idopontjaig — de legkésObb a szerzodés hatalybalépését
kovetd 5. napig — a szerz0dés hatalydnak fennmarad6 id6tartamara teljes korti épitési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztositast kotni, illetve azzal rendelkezni. Minimalis kartéritési 6sszeg karese-
ményenként: 5 millio6 HUF/karesemény, minimalis éves kartéritési 0sszeg: 20 milli6 HUF/év.
Villalkozé rendelkezik Epitési tevékenységre vonatkozé elismert, barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt mindségiranyitasi ISO 9001 tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékili tantsitvannyal, tovabba
MSZ EN ISO 3834-2 (Hegesztéssel kapcsolatos mindségi kovetelményre vonatkozd) éErvényes
tanusitvannyal vagy ezzel egyenértékii tanusitvannyal, vagy a 310/2011.(X1IL.23.) Korm. rendelet 17.§ (3)
bekezdése szerinti azzal egyenértékli tanusitvannyal, vagy az egyenértékli intézkedések egyéb
bizonyitékaival.

A Villalkozo a jelen szerzédés 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata alapjan ko-
telezi magat arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras keretében meghatarozott — a jelen szerz6dés alabbi értéke-
1ési részszempontjara tett vallalasat a szerz6dés hatalya alatt fenntartja, azaz az alabbiak szerint vallalt
ajanlati elemeket a szerzddés teljesitése keretében biztositja Megrendeld részére:

Az M2/a) pontja szerinti alkalmassagi kovetelmény igazolasara bemutatott szakember épitési pro-
jektek helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tobblettapasztalata ': 36 hénap.

A szakember neve: Kremper Béla

A vallalas be nem tartdsa nem szerzédésszert teljesitésnek és ennélfogva a jelen szerzédés 15. pontja
szerinti sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely miatt a Megrendel6t megilleti a szerzodés felmonda-
sanak a joga, valamint a szerz6déstdl torténd elallas joga és jelen szerzddés 17. pontjaban meghatarozott
meghitsulasi kotbért érvényesitheti. Az értékelési szempont korében megajanlott szakember személye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésének utols6 fordulatdban meghatarozott feltételek fennallta esetén valtoz-
hat.

A Megrendel6 jogai és kotelezettségei
Megrendeld képviseldje a teljesitést folyamataban jogosult ellendrizni.

Amennyiben az atadéas-atvételi eljaras soran megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozé szerzddésszertien
teljesitett, a Megrendeld koteles a teljesitést igazolni.

A Megrendeld koteles — teljesitésigazolas kiadasat kovetden — a Vallalkozo altal benyujtott rész- és vég-
szdmla alapjan az ellenérték megfizetésére a szallitoi finanszirozas szabalyaira figyelemmel, Vallalkozo
szerz6désszerl teljesitése esetén.

Amennyiben a szerz8désszerti teljesitéshez a szerz8dés megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbenso intézkedés valik sziikségessé, Megrendeld az adatokat haladéktalanul koteles Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Megrendeld koteles a munka folyamatossagat biztositd konzultacidkon részt venni, a Vallalkozo altal
feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacion vagy azt kdvetden legfeljebb 5 munkanapon beliil allast

! Vallalkozo ajanlatinak megfelel8en kitoltendd.
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foglalni.

Miiszaki atadas-atvétel

A 7. pontban meghatarozottak alapjan a kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
eljarast kell lefolytatni. Az eljarés célja annak ellendrzése, hogy a beruhazas soran a jelen szerzodésben
¢s a jogszabalyban eldirtak, valamint a kivitelezési dokumentaciéban meghatarozottak maradéktalanul
megvaldsultak-e €s a teljesités megfelel-e az eldirt kovetelményeknek.

A Felek a beruhazas atadas-atvételekor kozosen elvégzik a szakmailag szokésos azon vizsgalatokat, ame-
lyek a teljesités megfeleld mindségének, a rendeltetésszerii hasznalhatdsaganak, a szerzédésszer teljesi-
tés megallapitasahoz sziikségesek.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan
felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és a hibas, hianyos mun-
karészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant jotallasi, szavatossagi igé-
nyeket jegyzOkonyvben rogziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitdsanak hatar-
ideje 20 napnal hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a hibak kijavitasara
megadott véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, tgy Vallalkozo koteles Megrendeldnek a késede-
lemre vonatkozé kotbért megfizetni.

Fizetési feltételek

Az ellenérték elszamolasakor a Szerz8dd Felek a Szerzddésben foglaltakat tekintik irdnyadonak. A
Szerzddés szerinti ellenérték tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszeri
megvaldsitasahoz sziikségesek. Megrendel6 a jelen Szerzédésben meghatarozott teljes ellenérték
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden
keriil meghatarozasra.

A teljesitésigazolas, a szamlakibocsatds €és a pénziigyi rendezés soran az aldbbi jogszabalyi eldirasokat
kell betartani: a Kbt. 135. § (1), (3), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-
aban, 32/A.-4ban, és az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-aban foglalt szabalyok szerint torténik az alvallalkozoi teljesités ellenértékének
kifizetése. A szamla késedelmes fizetése esetében a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdése irdnyado.

Abban az esetben, ha a Szerzdés teljesitési hatarideje a 60 napot meghaladja, Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) bekezdése szerint az altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott teljes vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
Osszegl eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja nyertes ajanlattevé szamara.

Az eldleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irdnyado.

Amennyiben el6leg kertilt kifizetésre, azt az elsd részszamlaban kell elszamolni.

Az ellenérték teljesitése teljesités igazolas alapjan kiallitott szamla alapjan torténik a Kbt. 135. § (1), (3),
(6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-aban foglaltaknak megfelelden.

Villalkoz6 a teljesités igazolasat kovetden 1 db szadmla kibocsatasara jogosult az alabbiak szerint:
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sl;;lsnzl; Tevékenységek megnevezése Késziiltségi fok A részszamla 6sszege ];le;izilit(;:;l
Helyszinrajz szerinti meglévo tavhéveze- a tavvezetéki koltségvetés sze-
téki szakaszok feltardsa, 0j elzar6 szerel- | Késziiltségi fok | rinti ajanlati ar 100% -a, | munkateriilet
| vények kiviteli terv szerinti beépitése, ko- | 100%  (igazolt | 12.279.230,-Ft + AFA atadasatol
' tések utoszigetelése, helyszinek helyredl- | teljesités alap- | azaz, tizenkétmillio-kétszaz- | szamitott 35
litasa. Teljes miiszaki tartalom megvalo- | jan). hetvenkilencezer-kétszazhar- naptari nap
sitasa. minc forint + AFA

A Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértékének kifizetését az alabbi okma-

nyok ellenében teljesiti:

e a Vallalkozo6 szamldja 1 példanyban,

e a Vallalas teljesitését igazold — a Megrendeld és a Vallalkoz6 képviseldje altal alairt - atadas-atvételi
jegyzokonyv, melyben nyilatkozik a teljesités elfogadasarol,

A Villalkoz6 a megrendelés teljesitéséhez kotddoé valamennyi bizonylaton koteles a megrendelés szamat

feltlintetni.

Iranyado tovabba a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint ,, Az ajanlatkeérd - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti

ajanlatkeérot - koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN

16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio

Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.”

A Villalkoz6 az altala kiallitott szamlan koteles feltlintetni a Megrendeld altal megadott iktatdszamot:
HSZ-2512-7/2025. Ennek hidnyaban a Megrendel6 a szadmlat nem koteles befogadni.

A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Fizetési hatarid6 szamitasa:

o A fizetési hatarid0 szdmitdsa az alvallalkozoi teljesités esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

o A fizetési hatarido szamitasa a Vallalkoz6 sajat teljesitése esetében a szamla kiallitasdnak napjat kovetd
naptol torténik, a fizetési hataridd a 30. naptari nap.

¢ Olyan fizetési hatarid6k esetében, melyek munkasziineti napra esnek, a Megrendeld az azt kovetd mun-
kanapon teljesit.

Késedelmes fizetés esetén a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamat, valamint a Behajtasi koltségatalanyrol sz6l6 2016. évi IX. torvény szerinti be-
hajtasi koltségatalany illeti meg a Vallalkozot.

Ha Vallalkozo6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzOdésben az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvé-
teli eljarast, vagy megkezdi, de a jelen szerzdédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkal-
masak.

A fentieken tul Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Meg-
rendeld szdmara megismerhetéve teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendelot
haladéktalanul értesiti.
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A kiilfoldi adoilletdségti Vallalkoz6 koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlat-tevore
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Minoségi kovetelmények, minéségi, mennyiségi atvétel

A szerzodés keretében teljesitett vallalasoknak meg kell felelni a kdzbeszerzési dokumentacié muszaki
leirdsanak, a magyar jogszabalyoknak és a szolgaltatasra vonatkoz6 magyar szabvanyoknak.

A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentacio miiszaki leirasaban eléirt mindségi, hiba és hidanymen-
tes teljesitést vesz at. A mennyiségi €s mindségi atvételre a teljesités helyén kertil sor.

A teljesités helye: 4028 Debrecen, Kassai ut 26. (Debreceni Egyetem Kassai Gti Campus)

Jotallas, kotelez6 alkalmassag
A Vallalkozo6 altal vallalt jotallas tavhovezetékekre: 60 honap + az ajanlattevo ajanlataban vallalt 60
honap tobbletjotallas, azaz mindosszesen 120 honap.

Vallalkozo vallalja, hogy a jotallasi idon beliili javitas megkezdésére a bejelentés idopontjatol sza-
mitva 12 6ran beliil sor keriil.

A Villalkoz¢ jotallast vallal arra, hogy a teljesitett szolgaltatasok alkalmasak a rendeltetésszerii haszna-
latra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibaktol, melyek
a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol erednek.

A Megrendeld a Vallalkozot a jotallasi id6 alatt felmertild barmilyen hibarol azonnal irasban értesiti. llyen
értesités kézhezvétele utan a Vallalkozénak dijmentesen meg kell javitania a hibas szolgaltatast, vagy
annak meghibasodott részét maximum 1 napon beliil.

Ha a Vallalkoz6 ezen kotelezettségét nem teljesiti, a Megrendel6 azt a Vallalkozé kockézatéara és koltse-
gére massal elvégeztetheti.

A jotallasi 1do alatt jelzett igényeket a jotallasi 1d6 letelte utan is ki kell elégiteni.

A Vaillalkozo6 nem szerzédésszerii teljesitése

A Vallalkozonak a vallalt teljesitését a szerzédésben rogzitett hataridd szerint kell elvégeznie.

A Villalkozo vallalt kotelezettségeinek nem szerzédésszerii teljesitése, vagy nem teljesitése esetén (ki-
véve vis maior esetét) vele szemben az alabbi szankcidk érvényesithetdk:

e késedelmi kotbér,

e meghiusulasi kotbér,

hibas teljesités esetére jard kotbérigény kovetelése,

e Kkartéritési igény

tamasztasa és/vagy a Vallalkoz6 stlyos vagy ismétlddé mulasztasa miatt a szerz6dés felmondasa, vala-
mint a szerzodésszegesbol eredd egyéb jogok érvényesitése.

Amennyiben a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 szdmara olyan koriilmény all eld, amely
akadalyozza az idOben torténd teljesitést, ugy haladéktalanul értesitenie kell irdsban a Megrendel6t a
késedelemrdl, annak varhato elhtizodasarol és okairdl.

A szerz6dés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajanlattevd
a szerzOdés aldirasaval kijelenti €s nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a

2 Nyertes ajanlattevd ajanlatdnak megfelel8en.

,lavvezetéki elzard szerelvények beépitése I1l. — DBR 117



16.

17.

18.

19.

DEBRECENI HOSZOLGALTATO ZRT.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo alvallalkozot. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési
napl6 adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkoz6 vesz részt. A Vallalkoz6 az alvéllalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Kotbér, kartérités

Amennyiben a Vallalkozo elmulasztja a szerzédésben vallalt — hataridén beliili — teljesitési kotelezettsé-
gét, azaz késedelembe esik, gy a Megrendeld - a szerz6désszegésbol fakado egyéb karrendezésekre vo-
natkozo igény fenntartasa mellett - késedelmi kotbérre jogosult.

Napi késedelmi kotbér mértéke: a napi késedelmi kiotbér a netté ajanlati ar 0,5 %o-a.

Késedelmi kotbér maximalis nagysaga: A késedelmi kotbér alapja a netté ajanlati ar. A késedelmi
kotbér nagysaganak maximalis mértéke 20 nap, az ezt meghalado késedelem esetében meghiusulas
kovetkezik be.

A kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, €s a szamla értékébdl levonasra kertil.

A Megrendel6 a kotbért meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Meghitsulas miatti szerzédésbontas

A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozo igényein til a Megrendelének jogaban

all a szerzodést - irdsos formaban - azonnali hatallyal felmondani a kovetkez6 esetekben:

a) haa Vallalkozo bizonyithatéan harom alkalommal késedelmesen teljesiti kotelezettségét a szolgaltatas
egeészEt, vagy egy részEt, vagy

b) ha a Vallalkozo az a) pont szerint kotelezettségét hibasan teljesiti, és a Megrendel6 hibas teljesitésrol
sz0106 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a hibat nem javitja ki,

c) ha a Vallalkozoé jelen szerzédésbe meghatarozott barmely szerz6déses kotelezettségét megszegi és a
Megrendel6 errdl sz616 értesitésének kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil a szerz6désszegd ma-
gatartasaval nem hagy fel.

Abban az esetben, ha a Megrendeld a Szerzddést a Vallalkozé hib4jabol azonnali hatallyal felmondja,

meghitsulési kotbérre jogosult.

Meghitsulasi kotbér:
A meghiusulasi kotbér alapja a nett6 ajanlati ar. A meghitsulasi kotbér nagysaga 10 %.

Barmely nem szerzddésszert teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl nem ér-
telmezhetd joglemondasként azon igényrdl, vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeld a szerz8désszegés
kovetkezményeként megilletik.

Szerzodéses informaciok felhasznalasa

A Kbt. 42-45. §-a értelmében, a Dinamikus beszerzési rendszer nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak
mindsiil.

A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatja meg a Di-
namikus beszerzési rendszer 1ényeges tartalmi elemeirdl szolo tajékoztatast. E korben a Dinamikus be-
szerzési rendszer l1ényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni a szerz6déskotd Felek személyét, a Dinami-
kus beszerzési rendszerben kotott szerzodések targyat, az ellenszolgéltatas modjat €s mértékét, a szerzo-
déskotés idopontjat a szerzddés és a Dinamikus beszerzési rendszer idobeli hatalyat.

VIS MAIOR
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A Villalkozo6 nem sujthato kartéritéssel, vagy a szerzodésszegés miatti felmondasaval, ha és amennyiben
az vis maior eredménye.

A "vis maior" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkozo felel6sségi korén kiviil és elharitatlanul ko-
vetkezik be. Ilyen esetek lehetnek példaul sztrijk, tiizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok ¢€s szalli-
tasi embargo.

Vis maior-ra a Vallalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha igazolhatdo modon értesiti a Megrendel6t a vis maior
okarol és valoszinii idétartamarol. A Vis maior igazoltsdganak megallapitdsahoz Megrendeld kérheti Val-
lalkoz6tol az akadalyoztatas felmeriilésének helye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tantsitvanyat.
Amennyiben a Vallalkozo6 egyéb iranyu irasos utasitast nem kap, tigy tovabb kell teljesitenic szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden egyenértéki alternativ
modot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak.

Vitas kérdések rendezése

A Megrendelonek, valamint a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, mely kozottiik a Szerzddés kereté-
ben, vagy a Szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkotése utan felmeriild és a
felektdl fliggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzddés teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsondsen
kotelesek egymast tajékoztatni.

Amennyiben a Vallalkozoval szemben a Megrendel6 részérdl barmilyen panasz fogalmazodik meg, azt a
Villalkoz6 azonnal koételes kivizsgalni, és errdl érdemben tdjékoztatni a Megrendelot.

A Megrendeld, ha panaszara 8 /nyolc/ napon beliil érdemi valaszt nem kap, illetve a kapott valasszal
szemben fenntartdsai vannak, és a kivizsgalasi hatarid6 lejarta utan, vagy a sérelmezett tajékoztatas kéz-
hezvételétdl szamitott 30 napon beliil a vitas helyzetet nem tudjak megoldani a szerzddés alapjan, vagy

ezzel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, tigy a hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét kotik
ki.

Egyéb kikotések
A Vaillalkozo biztositja a folyamatos ellendrzés lehetdségét a szolgaltatds mindsége, a felelds miiszaki
vezetd szakemberek, és hegesztd szakemberek érvényes jogosultsaga tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtasaban a Megrendelot képviseli:
Neve: Plangar Tamas
Levelezési cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
e-mail: plangar.tamas@dhrt.hu
Telefon: 06-30-410-7721

A Vallalkozo koteles a szerzddés megvaldsitasa soran felmeriild szabadalmi jog, védjegy, ipari jog, vagy
egyéb jogok megsértésébdl adodo, €s harmadik személy altal timasztott kartéritési igény esetén helytallni.

Vallalkozo helyszini képviselgje:
Neve: Kremper Béla
Cime: 4032 Debrecen, Fiiredi u. 76.
Telefon: 30/935-3287

A Villalkozo kijelenti, hogy a Debreceni Vagyonkezeld Zrt. tagvallalataira, igy a Debreceni Hszolgal-
tatd Zrt-re, mint Megrendelére vonatkozo "Etikai kodexet" a www.dhrt.hu honlaprol megismerte, az ab-
ban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magara nézve is kotelezének ismer el.
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22. A szerzdédés modositasa, megsziintetése, értelmezése
A szerzddés modositasa csak a Kbt. rendelkezéseinek, kiilondsen annak 141. §-anak megfelelden tortén-
het.

A jelen Szerz6dés mindkét fél altali szerzddésszerl teljesitésig marad hatalyban. A jelen Szerzédés rendes

felmondassal nem sziintethetd meg.

Megrendeld a jelen Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstdl elallhat,

ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvé-
nyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési el-
jaras indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
¢s a bir6sag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a jelen Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a
Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras so-
ran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen Szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel;

Viallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A jelen Szerzddést nem szabalyozott kérdésekben és jogszabalyba iitk6z6 rendelkezés esetén a hatalyos
¢és vonatkozd magyar jogszabalyok az irdnyadok, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a
szerz6do Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kizarjak. A vonatkozo eldirasokat a Vallal-
kozo6 koteles maradéktalanul betartani. A Vallalkozési szerzOdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok
helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helye-
zése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni,
kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazésa 0sszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Vallalkozasi szerz6-
désnek a kovetelményeivel, illetleg céljaval.

Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviseldk 2 példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol a Meg-
rendeld 1 eredeti példanyt, a Vallalkoz6 1 eredeti példanyt kap.

Kelt: Jelen dokumentum mindsitett elektronikus alairas és idobélyegz6 hasznalataval keriilt alairasra, ala-
iradsanak napja a mindsitett elektronikus alairdshoz kapcsolodo idébélyegzd szerinti nap.
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Megrendeld Villalkozo
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SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVO ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

Alulirott Gyorgy Kalman Zoltan, mint a DH-Szerviz Kft. Ajanlattevé képviseletére jogosult személy a
Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden Ajanlattevd képviseletében nyilatkozom, hogy a
»Tavvezetéki elzdaro szerelvények 111.— DBR 117 targyl kozbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras)
eredményeként a mindsitett elektronikus aldirdshoz kapcsolddo idébélyegzd szerinti napon megkotott val-
lalkozasi szerzddés teljesitéséhez a jelen nyilatkozat megtételének idopontjatdl az alabbi, az ajanlatunkban
meg nevezett é&s meg nem nevezett alvallalkozo(ka)t kivanjuk a szerz6dés teljesitéséhez bevonni:

1. Alvallalkozo6 neve:
Székhelye (lakcime):
Addszama:
Elérhetdség:
Képviseletre jogosult:
Az alvallalkozo altal végzett Ajanlattevl nem vesz
feladatok: igénybe alvallalkozot.
Az alvallalkozoi teljesités var-
hatd szazalékos ardnya

Az alvallalkozoi szerzddés
szerinti ellenszolgaltatas  ér-
téke

Nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitése soran a fent megadott adatokban beéllt valtozasrol haladékta-
lanul értesitjliik a Megrendeldt, egyben nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvallalkozd(k) nem all(nak) az
Eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt, az eljarasban eldirt feltételeknek megfelel(nek).

Jelen dokumentum mindsitett elektronikus aldiras és idobélyegzd haszndlataval keriilt aldirdsra, alairasa-
nak napja a mindsitett elektronikus alairashoz kapcsol6do idébélyegz0d szerinti nap.

cégszerl alairés
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